南砺市　公共工事発注見通し公表
（第３四半期公表分）

別紙のとおり、平成２０年度公共工事の発注見通しを公表いたします。

平成２０年１０月１０日

南砺市　総務部
財政課　管財係

公表一覧

部　局	担当課		今回	備　考
市長政策室	城端行政センター			
	平行政センター			
	上平行政センター			
	利賀行政センター			
	井波行政センター			
	井口行政センター		○	
	福野行政センター			
	福光行政センター			
	秘書課			
	企画情報課			
総務部	総務課		○	
	財政課		○	
	税務課			
民生部	住民環境課		○	
	福祉課			
	児童育成課			
	健康課			
産業経済部	農政課		○	
	林政課		○	
	商工課			
	企業誘致推進室			
	観光課		○	
建設部	土木課		○	
	都市計画課		○	
	上下水道課	上水	○	
		下水	○	
医療局	医療局			
	南砺市民病院			
	南砺中央病院		○	
教育委員会	教育総務課		○	
	生涯学習スポーツ課		○	
	文化課			

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

市長政策室　井口行政センター　発注分　　平成２０年　９月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
冷暖房エアハンユニット更新	冷暖設備	南砺市蛇喰	エアハンユニットの更新	約2ヶ月	第３四半期	指名	第２→第３四半期
庁舎内消火栓管漏水修理	給排水	南砺市蛇喰	消火栓配管の部分更新	約１ヶ月	第4四半期	指名	第３→第４四半期

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

総務部　　総務課　発注分　　平成２０年　９月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
消防ポンプ自動車車庫新築工事	建築	南砺市北山田	車庫１棟　４８㎡	約４ヶ月	第３四半期	指名	２～３四半期へ
消防専用配管本舗装工事	一般土木	南砺市坪野、山見	舗装工事　Ｌ＝437m	約２ヶ月	第４四半期	指名	追加

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

総務部　財政課　発注分　　平成２０年　９月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
平粲明公民館解体工事	解体	南砺市相倉	木造建物解体254.2㎡ 土間、基礎解体127.1㎡	２ヶ月	第３四半期	指名	第２→第３四半期

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

民生部　住民環境課　発注分　　平成２０年　９月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
福光斎場建設事業植栽工事	造園	南砺市小坂	植栽工　１式	約５ヶ月	第３四半期	指名	第２→第３四半期
福光斎場建設事業進入道路改良工事その２	一般土木	南砺市小坂	改良工　L=51m	約３ヶ月	第３四半期	指名	第２→第３四半期
福光斎場建設事業進入道路舗装工事その２	アスファルト舗装	南砺市小坂	舗装工　L=199m	約２ヶ月	第４四半期	指名	第３→第４四半期
福光斎場建設事業既存火葬場解体工事	その他	南砺市小坂	解体工　１式	約１ヶ月	第４四半期	指名	

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

産業経済部　農政課　発注分　　平成２０年　９月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
相倉用排水路整備工事	一般土木	南砺市相倉	用排水路改修工 L=90m	２ヶ月	第３四半期	指名	第２→第３四半期
南砺市農畜産物直販施設等建設工事	一般土木	南砺市立野原東	直販施設　一式 公衆便所　一式	８ヶ月	第３四半期	指名	

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

産業経済部　林政課　発注分　　平成２０年　９月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
フォレストコミュニティ総合整備事業 上鳥用水路改良工事その５	一般土木	南砺市利賀村上畠	用水管φ100　L=400m	３ヶ月	第３四半期	入札	河川占用箇所
林道災害復旧事業 林道樋瀬戸線災害復旧工事	一般土木	南砺市樋瀬戸	W=4.0m　L=42m	５ヶ月	第３四半期	入札	
林道災害復旧事業 林道小谷線災害復旧工事	一般土木	南砺市高草嶺	W=4.0m　L=17m	５ヶ月	第３四半期	入札	

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

産業経済部　観光課　発注分　　平成２０年　９月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
スノーバレー利賀スキー場第一クワッド索受整備工事	索道装置	南砺市利賀村上百瀬	索受装置のメンテナンス	約３ヶ月	第３四半期	随契	第２→第３四半期
桜ヶ池温泉送湯設備改善工事	温泉設備	南砺市立野原東	給湯加圧ユニット据付工事	約２ヶ月	第３四半期	指名	

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

建設部　土木課　発注分　　平成２０年　９月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
市道二日町広安線道路改良工事	一般土木	南砺市柴田屋	道路改良工事 L=120m　W=15.0m	約3ヶ月	第３四半期	指名	
市道野下立野原線道路改良工事	一般土木	南砺市金戸	道路改良工事 L=200m　W=10.0m	約4ヶ月	第３四半期	指名	概要変更
市道野下立野原線改良その2工事	一般土木	南砺市国広	道路改良工事　L=80m W=10.0m	約３ヶ月	第４四半期	指名	
市道是安信末線道路改良工事	一般土木	南砺市是安	道路改良工事 L=220m　W=10.0m	約４ヶ月	第３四半期	指名	第２→第３四半期 名称・概要等変更
市道下出入谷線道路改良工事	一般土木	南砺市入谷	Ｌ＝１００ｍ	約４ヶ月	第３四半期	指名	
市道小来栖線道路改良工事	一般土木	南砺市小来栖	Ｌ＝１００ｍ	約４ヶ月	第３四半期	指名	
市道西赤尾小瀬形線道路改良工事	一般土木	南砺市下島	道路改良工事 L=120m　W=7.0m	約４ヶ月	第３四半期	指名	第２→第３四半期 名称・概要等変更

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
市道二日町広安線舗装工事	舗装	南砺市柴田屋	道路舗装工事 L=124m　W=12.0m	約5ヶ月	第３四半期	指名	
市道土山能美線道路舗装工事	舗装	南砺市能美	道路舗装工事 L=100m　W=8.5m	約2ヶ月	第３四半期	指名	追加
市道才川七６号線道路改良工事	一般土木	南砺市才川七	道路改良工事　　L=90m W=5.0m	約4ヶ月	第３四半期	指名	追加
市道法林寺１０号線道路改良工事	一般土木	南砺市法林寺	道路改良工事 L=100m　W=5.0m	約4ヶ月	第３四半期	指名	追加
市道高宮川上中舗装新設工事	一般土木	南砺市小林	歩道新設工事　L=251m W=3.5m	約6ヶ月	第３四半期	指名	追加
井波環状線消融雪配管工事	一般土木	南砺市山見	消融雪パイプＬ＝600m	約3ヶ月	第３四半期	指名	第2→第3四半期
井波環状線消融雪電気工事	電気設備	南砺市山見	電気設備一式	約3ヶ月	第３四半期	指名	
消融雪用監視ｼｽﾃﾑ更新改修工事	電気設備	南砺市城端	ｼｽﾃﾑ改修一式	約3ヶ月	第３四半期	指名	

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

建設部　都市計画課　発注分　　平成２０年　９月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
下島住宅周辺舗装工事	一般土木	南砺市下島	舗装工事 Ａ＝1，000㎡	約１ヶ月	第３四半期	指名	第２→第３四半期
小林栄町線道路改良舗装工事	アスファルト舗装	南砺市福光	改良・舗装工 Ｌ＝２００ｍ	約３ヶ月	第４四半期	指名	

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

建設部　上下水道課　発注分　　平成２０年　９月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
高度浄水処理施設整備事業 送水管新設工事	管工事	立野原西地内	Φ75DCIP-NS L=1,100m	約４ヶ月	第３四半期	指名	第２→第３四半期
高度浄水処理施設整備事業 送水管新設工事	管工事	樋瀬戸地内	Φ75DCIP-NS L=1,100m	約４ヶ月	第３四半期	指名	第２→第３四半期
次郎丸地内県道井波井口 城端線舗装本復旧工事	管工事	次郎丸	舗装本復旧	約２ヶ月	第３四半期	指名	
水道施設濁度計設置工事	電気	人母、土山、小又、湯谷	高感度濁度計設置	３ヶ月	第３四半期	指名	
水道施設災害復旧事業 太谷橋水管橋復旧工事	管工事	才川七(福光)	水管橋	２ヶ月	第３四半期	指名	追加
老朽管更新 七曲地内配水管敷設替工事	管工事	七曲（福光）	Φ150DCIP-NS L=560m	３ヶ月	第３四半期	指名	追加
老朽管更新 田中地内配水管敷設替工事	管工事	田中（福光）	Φ75DCIP-NS L=150m	３ヶ月	第３四半期	指名	追加

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
公共下水道事業（特環） 林道地内管渠工事	一般土木	林道（城端）	管渠工　L= 120m	３ヶ月	第３四半期	指名	第２→第３四半期
公共下水道事業（特環） 林道地内ﾎﾟﾝﾌﾟ設備工事	一般土木	林道（城端）	ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ　2基	３ヶ月	第３四半期	指名	
公共下水道事業（特環） 城端地内第12工区舗装復旧工事	舗装	上見（城端）	As舗装工　A=2,571㎡	３ヶ月	第３四半期	指名	追加
公共下水道事業（特環） 城端地内第13工区舗装復旧工事	舗装	南原（城端）	As舗装工　A=1,871㎡	３ヶ月	第３四半期	指名	追加
公共下水道事業（特環） 清水明地内管渠工事	一般土木	清水明（井波）	管渠工　L= 100m	２ヶ月	第３四半期	指名	第２→第３四半期
公共下水道事業（特環） 三清東地内ﾎﾟﾝﾌﾟ設備工事	一般土木	三清東,清玄寺 （井波）	ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ　3基	３ヶ月	第３四半期	指名	第２→第３四半期
公共下水道事業（特環） 福野地内第2工区舗装復旧工事	舗装	院林,柴田屋, 岩武新（福野）	As舗装工　A=600㎡	３ヶ月	第４四半期	指名	
公共下水道事業（特環） 東殿地内第4工区管渠工事	一般土木	東殿（福光）	管渠工　L=333m	４ヶ月	第３四半期	指名	追加
公共下水道事業（特環） 高畠地内第2工区管渠工事	一般土木	高畠（福光）	管渠工　L=200m	３ヶ月	第３四半期	指名	
公共下水道事業（特環） 高畠地内第3工区管渠工事	一般土木	高畠（福光）	管渠工　L=200m	３ヶ月	第３四半期	指名	
公共下水道事業（特環） 久戸地内舗装復旧工事	舗装	久戸（福光）	As舗装工　A=952㎡	２ヶ月	第３四半期	指名	概要等変更 第２→第３四半期
公共下水道事業（特環） 東殿地内舗装復旧工事	舗装	東殿（福光）	As舗装工　A=200㎡	２ヶ月	第３四半期	指名	
公共下水道事業（特環） 荒木地内舗装復旧工事	舗装	荒木（福光）	As舗装工　A=200㎡	２ヶ月	第３四半期	指名	

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

医療局　南砺中央病院　発注分　　平成２０年　９月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
移動型外科用Ｘ線テレビ装置更新	医療器機	南砺市梅野	移動型外科用Ｘ線テレビ装置更新	約３ヶ月	第３四半期	指名	第２→第３四半期
ＣＴ管球交換	医療器機	南砺市梅野	ＣＴ管球交換	約１ヶ月	第３四半期	随契	第２→第３四半期
一般撮影・Ｘ線テレビ管球交換	医療器機	南砺市梅野	一般撮影・Ｘ線テレビ管球交換	約１ヶ月	第３四半期	随契	第２→第３四半期

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

教育委員会　教育総務課　発注分　　平成２０年　９月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
福野小学校改築事業 情報設備工事	電気設備	南砺市二日町	上記に伴う 情報設備　1式	約６ヶ月	第３四半期	随意	追加
福野小学校改築事業 取付道路整備工事	土木	南砺市二日町	道路整備　L=80m	約６ヶ月	第３四半期	指名	追加
福光南部小学校 スクールバス車庫整備工事	建築	南砺市小坂	S造，1F　A=60㎡	約３ヶ月	第３四半期	指名	第２→第３四半期

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

教育委員会　生涯学習スポーツ課　発注分　　平成２０年　９月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
安居公民館 バリアフリー化工事	一般建築	安居	ＲＣ－１　約340㎡改修 多目的ﾄｲﾚ設置等　1式	約３ヶ月	第３四半期	指名	第２→第３四半期
井波総合文化センター 舞台音響設備改修工事	音響設備	山見	ミキサー類その他の改修	約２ヶ月	第３四半期	指名	
井波総合文化センター 舞台音響設備改修工事	音響設備	山見	ミキサー類その他の改修	約２ヶ月	第３四半期	指名	
福野文化創造センター ホール音響設備改修工事	音響設備	やかた	入力系統（ミキサー類）の改修	約１ヶ月	第４四半期	指名	第２→第４四半期
非常照明バッテリー取替工事	電気設備	やかた	非常時用照明バッテリー取替一式	約１ヶ月	第３四半期	指名	第２→第３四半期