
 
 
 
 
 
 
 

11 月 28 日（金）入札 
 
 
 

入 札 結 果 公 表 
 
 
 
 

入札結果一覧表（担当課別） 
 
 

入札及び契約過程（件名別） 



平成20年11月28日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 住民環境課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年11月28日現在入 札 結 果 一 覧 表

笹嶋工業㈱

辻建設㈱　南砺支店

福光斎場進入道路舗装工事その２

東洋道路興業㈱

◎ 得能建設工業㈱

㈱藤井組

藤沢建設㈱

㈱森組

0001235 小坂 ¥7,560,000 H21.03.19

*は不落随契をあらわします。



平成20年11月28日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 林政課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年11月28日現在入 札 結 果 一 覧 表

◎ 上坂建設㈱

㈱土居建設

福光小院瀬見背戸島床固工事

得能建設工業㈱

㈱石田組

笹嶋工業㈱

土山建設㈱

㈱森組

0001282 小院瀬見 ¥8,190,000 H21.03.31

笹嶋工業㈱

◎ 上坂建設㈱

福光小院瀬見背戸島谷止工事

㈱石田組

得能建設工業㈱

㈱土居建設

土山建設㈱

㈱森組

0001309 小院瀬見 ¥6,982,500 H21.03.31

上坂建設㈱

◎ 笹嶋工業㈱

福光広谷外滝谷外谷止工事

片山工業㈱

太嶋建設㈱

田中組

得能建設工業㈱

㈱森組

0001278 広谷 ¥7,854,000 H21.03.31

片山工業㈱

◎ 立野原建設㈱

福光吉見東山島谷止工事

田中組

上坂建設㈱

太嶋建設㈱

㈱福光組

㈱丸泉

0001280 吉見 ¥7,801,500 H21.03.31

片山工業㈱

◎ 立野原建設㈱

0001281 福光吉見東山島山腹工事 吉見 ¥8,400,000 H21.03.31

*は不落随契をあらわします。



平成20年11月28日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 林政課担当課:

11/3PAGE

契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年11月28日現在入 札 結 果 一 覧 表

上坂建設㈱

太嶋建設㈱

福光吉見東山島山腹工事

田中組

㈱福光組

㈱丸泉

0001281 吉見 ¥8,400,000 H21.03.31

片山工業㈱

◎ 立野原建設㈱

福光吉見東山島谷止その２工事

㈱福光組

㈱丸泉

上坂建設㈱

太嶋建設㈱

田中組

0001307 吉見 ¥5,092,500 H21.03.31

㈱福光組

立野原建設㈱

福光嫁兼上ノ山島山腹その２工事

㈱石田組

◎ ㈲浦山重機

土山建設㈱

0001306 嫁兼 ¥3,559,500 H20.11.28 H20.12.01 H21.03.31

㈱福光組

㈱丸泉

福光立野脇南谷山腹工事

㈱森組

片山工業㈱

◎ 立野原建設㈱

太嶋建設㈱

㈱土居建設

0001308 立野脇 ¥7,402,500 H21.03.31

上坂建設㈱

立野原建設㈱

福光小二又前田山山腹工事

◎ 笹嶋工業㈱

得能建設工業㈱

㈱土居建設

0001279 小ニ又 ¥3,759,000 H20.11.28 H20.12.01 H21.03.31

*は不落随契をあらわします。



平成20年11月28日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 林政課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年11月28日現在入 札 結 果 一 覧 表

立野原建設㈱

㈱石田組

福光嫁兼上ノ山島山腹工事

◎ ㈲浦山重機

土山建設㈱

㈱丸泉

0001300 嫁兼 ¥4,357,500 H20.11.28 H20.12.01 H21.03.31

大窪建設㈱

つくばね建設㈱

城端上見前田島山腹工事

藤沢建設㈱

㈱健名組

◎ 安達建設㈱

中越興業㈱

㈲市川工務店

0001299 上見 ¥6,352,500 H21.03.31

*は不落随契をあらわします。



平成20年11月28日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 土木課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年11月28日現在入 札 結 果 一 覧 表

◎ 上坂建設㈱

立野原建設㈱

20災167号市道舘市野沢線

㈱石田組

橋梁災害復旧工事

㈲清水重建

野原工業㈱

0001271 小坂・殿 ¥1,333,500 H20.11.28 H20.12.01 H21.02.27

◎ ㈲市川工務店

㈱健名組

20災233号市道塔尾林道線瀬戸その1

つくばね建設㈱

道路災害復旧工事

㈱出島組

谷畠建設㈱

0001256 瀬戸 ¥1,722,000 H20.11.28 H20.12.01 H21.03.10

◎ 藤沢建設㈱

㈲市川工務店

20災157号市道吉松川上中線

大窪建設㈱

道路災害復旧工事

㈱健名組

㈱嶋組

㈱神能工務店

㈱藤井組

0001269 西明 ¥6,667,500 H21.03.30

◎ 中越興業㈱

大窪建設㈱

20災159号市道立野原蓑谷線

㈲清水重建

道路災害復旧工事

寺西建設

㈱健名組

0001270 野口 ¥1,333,500 H20.11.28 H20.12.01 H21.03.30

安達建設㈱

◎ 大窪建設㈱

20災298号市道泉沢打尾線

中越興業㈱

道路災害復旧工事

㈲山宗工業

㈲丸八工業

0001286 泉沢 ¥1,386,000 H20.11.28 H20.12.01 H21.01.16

安達建設㈱

◎ 大窪建設㈱

20災299号市道大鋸屋細尾峠線

中越興業㈱

0001288 大鋸屋 ¥1,249,500 H20.11.28 H20.12.01 H21.03.26

道路災害復旧工事

*は不落随契をあらわします。



平成20年11月28日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 土木課担当課:

11/6PAGE

契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年11月28日現在入 札 結 果 一 覧 表

荒井建設（資）

谷畠建設㈱

20災299号市道大鋸屋細尾峠線0001288 大鋸屋 ¥1,249,500 H20.11.28 H20.12.01 H21.03.26

道路災害復旧工事

◎ 中越興業㈱

大窪建設㈱

20災245号市道野田上原線

つくばね建設㈱

道路災害復旧工事

藤沢建設㈱

岩崎建設㈱

藤井工業㈱

大當興業㈱

0001272 野口 ¥8,242,500 H21.03.30

◎ 上坂建設㈱

太嶋建設㈱

20災271号市道才川七嫁兼線

立野原建設㈱

道路災害復旧工事

㈱土居建設

岩崎建設㈱

大當興業㈱

㈱長田組

0001322 小院瀬見 ¥4,746,000 H20.11.28 H20.12.01 H21.01.20

上坂建設㈱

片山工業㈱

20災169号市道蛇谷池線

◎ 立野原建設㈱

道路災害復旧工事

岩崎建設㈱

野原工業㈱

藤井工業㈱

太嶋建設㈱

0001316 吉見 ¥5,869,500 H21.03.26

◎ 上坂建設㈱

立野原建設㈱

市単独事業

田中組

市道才川七６号線道路改良工事

㈲丹保建設

長谷川建設

0001318 才川七 ¥4,578,000 H20.11.28 H20.12.01 H21.03.19

岩崎建設㈱

◎ 上坂建設㈱

0001305 ２０災１６０号市道才川七嫁兼線・ 嫁兼 ¥13,083,000 H21.03.27

嫁兼６号線道路災害復旧工事

*は不落随契をあらわします。



平成20年11月28日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 土木課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年11月28日現在入 札 結 果 一 覧 表

片山工業㈱

笹嶋工業㈱

２０災１６０号市道才川七嫁兼線・

立野原建設㈱

嫁兼６号線道路災害復旧工事

野原工業㈱

㈱藤井組

㈱森組

0001305 嫁兼 ¥13,083,000 H21.03.27

川田建設㈱　北陸支店

㈱斉藤組

地方道路交付金事業

笹嶋工業㈱

立野原大橋耐震補強工事

東洋道路興業㈱

得能建設工業㈱

㈱福光組

㈱丸泉

◎ ㈱森組

0001313 立野原西 ¥19,950,000 H21.03.10

安達建設㈱

㈱斉藤組

20災170号市道蛇谷池線

中越興業㈱

道路災害復旧工事

東洋道路興業㈱

得能建設工業㈱

㈱福光組

㈱藤井組

㈱丸泉

◎ ㈱森組

笹嶋工業㈱

0001319 吉見 ¥60,585,000 H21.03.26

岩崎建設㈱

笹嶋工業㈱

20災255号市道才川七綱掛線

東洋道路興業㈱

道路災害復旧工事

得能建設工業㈱

藤沢建設㈱

◎ ㈱森組

0001320 才川七 ¥8,610,000 H21.01.30

*は不落随契をあらわします。



平成20年11月28日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 土木課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年11月28日現在入 札 結 果 一 覧 表

㈱藤井組20災255号市道才川七綱掛線0001320 才川七 ¥8,610,000 H21.01.30

道路災害復旧工事

◎ つくばね建設㈱

藤沢建設㈱

20災151号市道塔尾林道線

笹嶋工業㈱

道路災害復旧工事

東洋道路興業㈱

㈱藤井組

0001268 大谷島 ¥1,785,000 H20.11.28 H20.12.01 H21.03.30

◎ アースコンサルタント㈱

㈱雄川　南砺支店

市道荒町法林寺線道路改良関連

㈱宏和

用地測量業務委託

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所

㈱上智　南砺支店

0001304 坂本 ¥1,522,500 H20.11.28 H20.12.01 H21.02.27

㈲建築倶楽部

◎ ㈱誉建築設計事務所

市道荒町法林寺線道路改良関連

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所

テニスコート設計業務委託

㈱上智　南砺支店

㈱北陸工営

0001327 坂本 ¥1,312,500 H20.11.28 H20.12.01 H21.02.27

㈲サカタニ造園土木

◎ ㈲新樹造園

市道駅前柴田屋線街路樹剪定業務

㈱福光石工

水口造園

雅環境造形

0001220 やかた ¥694,050 H20.11.28 H20.12.01 H21.01.09

*は不落随契をあらわします。



平成20年11月28日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 都市計画課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年11月28日現在入 札 結 果 一 覧 表

河合組

㈲丹保建設

地方道路整備臨時交付金事業都市計画道路

第一交易㈱

百町二日町線道路舗装その３工事

◎ 寺西建設

㈲山宗工業

0001312 柴田屋、二
日町

¥1,627,500 H20.11.28 H20.12.01 H21.02.27

㈱国土開発センター　富山支店

㈱東洋設計　富山支店

南砺市都市計画道路網見直し業務委託その１

㈱日本海コンサルタント　富山支店

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所

◎ ㈱上智　南砺支店

0001276 城端・井波
・福野・福
光都市計画
区域

¥3,675,000 H20.11.28 H20.12.01 H21.03.19

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所

◎ ㈱上智　南砺支店

南砺市用途地域見直し業務委託

㈱国土開発センター　富山支店

㈱東洋設計　富山支店

㈱日本海コンサルタント　富山支店

㈱雄川　南砺支店

㈱宏和

0001275 福光地域 ¥4,620,000 H20.11.28 H20.12.01 H21.03.19

*は不落随契をあらわします。



平成20年11月28日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 上下水道課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年11月28日現在入 札 結 果 一 覧 表

◎ 荏原商事㈱　富山支店

㈱柿本商会　富山支店

福光地域水道施設濁度計設置工事

㈱サンコー

㈱デニム

㈱ミヤシゲテクノ

横河電陽㈱

笹嶋工業㈱

㈱谷村電機工業

0001277 人母他 ¥25,410,000 H21.03.13

砺波カンパニー㈱

㈱谷村電機工業

農業集落排水事業

城管工業㈱

小二又地内個別ポンプ設置工事

実研工業㈱

◎ ㈱ミヤシゲテクノ

0001310 小ニ又 ¥3,045,000 H20.11.28 H20.12.01 H21.02.20

中越興業㈱

ライフサービス㈱

田中地内配水管敷設替工事

大窪建設㈱

◎ 片山工業㈱

ヤマキ工業㈱

城管工業㈱

実研工業㈱

0001291 田中 ¥7,108,500 H21.03.13

大窪建設㈱

片山工業㈱

主要地方道砺波福光線道路改良に伴う

実研工業㈱

旅川橋配水管添架工事

大當興業㈱

◎ ヤマキ工業㈱

㈲山宗工業

吉井工業㈱

0001302 寺家 ¥9,292,500 H21.03.26

吉井工業㈱

㈱健名組

未普及解消下水道事業（特環）

◎ 田中組

0001244 遊部 ¥2,215,500 H20.11.28 H20.12.01 H21.01.23

遊部地内管渠工事

*は不落随契をあらわします。



平成20年11月28日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 上下水道課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年11月28日現在入 札 結 果 一 覧 表

実研工業㈱

寺西建設

未普及解消下水道事業（特環）0001244 遊部 ¥2,215,500 H20.11.28 H20.12.01 H21.01.23

遊部地内管渠工事

*は不落随契をあらわします。



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

上下水道課 0001277 電気工事 指名競争入札

福光地域水道施設濁度計設置工事

南砺市 人母他  地内

平成21年 3月13日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

17,990,000

1 荏原商事㈱　富山支店 1 ¥24,200,000 ¥25,410,000
落札

2 ㈱柿本商会　富山支店 8 ¥25,200,000

3 ㈱サンコー 2 ¥24,650,000

4 ㈱デニム 5 ¥24,870,000

5 ㈱ミヤシゲテクノ 7 ¥25,030,000

6 横河電陽㈱ 3 ¥24,800,000

7 笹嶋工業㈱ 6 ¥25,000,000

8 ㈱谷村電機工業 4 ¥24,850,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

上下水道課 0001310 管工事 指名競争入札 起債

農業集落排水事業

小二又地内個別ポンプ設置工事

南砺市 小ニ又  地内

平成21年 2月20日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 砺波カンパニー㈱ 2 ¥2,930,000

2 ㈱谷村電機工業 4 ¥2,960,000

3 城管工業㈱ 4 ¥2,960,000

4 実研工業㈱ 3 ¥2,950,000

5 ㈱ミヤシゲテクノ 1 ¥2,900,000 ¥3,045,000
落札

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

上下水道課 0001291 管工事 指名競争入札

田中地内配水管敷設替工事

南砺市 田中  地内

平成21年 3月13日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

4,781,000

1 中越興業㈱ 5 ¥6,800,000

2 ライフサービス㈱ 3 ¥6,790,000

3 大窪建設㈱ 5 ¥6,800,000

4 片山工業㈱ 1 ¥6,770,000 ¥7,108,500
落札

5 ヤマキ工業㈱ 2 ¥6,780,000

6 城管工業㈱ 3 ¥6,790,000

7 実研工業㈱ 7 ¥6,810,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

上下水道課 0001302 管工事 指名競争入札

主要地方道砺波福光線道路改良に伴う

旅川橋配水管添架工事

南砺市 寺家  地内

平成21年 3月26日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

6,216,000

1 大窪建設㈱ 4 ¥8,870,000

2 片山工業㈱ 4 ¥8,870,000

3 実研工業㈱ 6 ¥8,873,000

4 大當興業㈱ 2 ¥8,865,000

5 ヤマキ工業㈱ 1 ¥8,850,000 ¥9,292,500
落札

6 ㈲山宗工業 7 ¥8,875,000

7 吉井工業㈱ 2 ¥8,865,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

都市計画課 0001312 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

地方道路整備臨時交付金事業都市計画道路

百町二日町線道路舗装その３工事

南砺市 柴田屋、二日町  地内

平成21年 2月27日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 河合組 2 ¥1,560,000

2 ㈲丹保建設 2 ¥1,560,000

3 第一交易㈱ 4 ¥1,580,000

4 寺西建設 1 ¥1,550,000 ¥1,627,500
落札

5 辞退 ㈲山宗工業

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001282 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

福光小院瀬見背戸島床固工事

南砺市 小院瀬見  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

5,509,000

1 上坂建設㈱ 1 ¥7,800,000 ¥8,190,000
落札

2 ㈱土居建設 6 ¥7,840,000

3 得能建設工業㈱ 3 ¥7,820,000

4 ㈱石田組 4 ¥7,830,000

5 笹嶋工業㈱ 7 ¥7,850,000

6 土山建設㈱ 2 ¥7,810,000

7 ㈱森組 4 ¥7,830,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001309 土木一式工事 指名競争入札 県費補助

福光小院瀬見背戸島谷止工事

南砺市 小院瀬見  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

4,704,000

1 笹嶋工業㈱ 3 ¥6,680,000

2 上坂建設㈱ 1 ¥6,650,000 ¥6,982,500
落札

3 ㈱石田組 6 ¥6,700,000

4 得能建設工業㈱ 3 ¥6,680,000

5 ㈱土居建設 6 ¥6,700,000

6 土山建設㈱ 5 ¥6,690,000

7 ㈱森組 2 ¥6,670,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001278 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

福光広谷外滝谷外谷止工事

南砺市 広谷  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

5,306,000

1 上坂建設㈱ 5 ¥7,550,000

2 笹嶋工業㈱ 1 ¥7,480,000 ¥7,854,000
落札

3 片山工業㈱ 5 ¥7,550,000

4 太嶋建設㈱ 4 ¥7,530,000

5 田中組 7 ¥7,560,000

6 得能建設工業㈱ 3 ¥7,520,000

7 ㈱森組 2 ¥7,500,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001280 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

福光吉見東山島谷止工事

南砺市 吉見  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

5,306,000

1 片山工業㈱ 2 ¥7,450,000

2 立野原建設㈱ 1 ¥7,430,000 ¥7,801,500
落札

3 田中組 3 ¥7,460,000

4 上坂建設㈱ 5 ¥7,500,000

5 太嶋建設㈱ 5 ¥7,500,000

6 ㈱福光組 4 ¥7,480,000

7 ㈱丸泉 7 ¥7,530,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001281 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

福光吉見東山島山腹工事

南砺市 吉見  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

5,712,000

1 片山工業㈱ 6 ¥8,090,000

2 立野原建設㈱ 1 ¥8,000,000 ¥8,400,000
落札

3 上坂建設㈱ 4 ¥8,050,000

4 太嶋建設㈱ 7 ¥8,100,000

5 田中組 4 ¥8,050,000

6 ㈱福光組 2 ¥8,020,000

7 ㈱丸泉 3 ¥8,040,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001307 土木一式工事 指名競争入札 県費補助

福光吉見東山島谷止その２工事

南砺市 吉見  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 片山工業㈱ 5 ¥4,890,000

2 立野原建設㈱ 1 ¥4,850,000 ¥5,092,500
落札

3 ㈱福光組 6 ¥4,900,000

4 ㈱丸泉 3 ¥4,880,000

5 上坂建設㈱ 2 ¥4,870,000

6 太嶋建設㈱ 3 ¥4,880,000

7 田中組 7 ¥4,910,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001306 土木一式工事 指名競争入札 県費補助

福光嫁兼上ノ山島山腹その２工事

南砺市 嫁兼  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈱福光組 2 ¥3,400,000

2 立野原建設㈱ 2 ¥3,400,000

3 ㈱石田組 4 ¥3,420,000

4 ㈲浦山重機 1 ¥3,390,000 ¥3,559,500
落札

5 土山建設㈱ 5 ¥3,430,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001308 土木一式工事 指名競争入札 県費補助

福光立野脇南谷山腹工事

南砺市 立野脇  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

5,040,000

1 ㈱福光組 3 ¥7,090,000

2 ㈱丸泉 4 ¥7,100,000

3 ㈱森組 4 ¥7,100,000

4 片山工業㈱ 2 ¥7,060,000

5 立野原建設㈱ 1 ¥7,050,000 ¥7,402,500
落札

6 太嶋建設㈱ 7 ¥7,150,000

7 ㈱土居建設 6 ¥7,130,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001279 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

福光小二又前田山山腹工事

南砺市 小ニ又  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 上坂建設㈱ 3 ¥3,600,000

2 立野原建設㈱ 3 ¥3,600,000

3 笹嶋工業㈱ 1 ¥3,580,000 ¥3,759,000
落札

4 得能建設工業㈱ 2 ¥3,590,000

5 ㈱土居建設 5 ¥3,620,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001271 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

20災167号市道舘市野沢線

橋梁災害復旧工事

南砺市 小坂・殿  地内

平成21年 2月27日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 上坂建設㈱ 1 ¥1,270,000 ¥1,333,500
落札

2 立野原建設㈱ 4 ¥1,290,000

3 ㈱石田組 2 ¥1,280,000

4 ㈲清水重建 3 ¥1,285,000

5 野原工業㈱ 4 ¥1,290,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001300 土木一式工事 指名競争入札 県費補助

福光嫁兼上ノ山島山腹工事

南砺市 嫁兼  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 立野原建設㈱ 3 ¥4,180,000

2 ㈱石田組 3 ¥4,180,000

3 ㈲浦山重機 1 ¥4,150,000 ¥4,357,500
落札

4 土山建設㈱ 5 ¥4,200,000

5 ㈱丸泉 2 ¥4,170,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

上下水道課 0001244 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

未普及解消下水道事業（特環）

遊部地内管渠工事

南砺市 遊部  地内

平成21年 1月23日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 吉井工業㈱ 4 ¥2,140,000

2 ㈱健名組 4 ¥2,140,000

3 田中組 1 ¥2,110,000 ¥2,215,500
落札

4 実研工業㈱ 2 ¥2,130,000

5 寺西建設 2 ¥2,130,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001256 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

20災233号市道塔尾林道線瀬戸その1

道路災害復旧工事

南砺市 瀬戸  地内

平成21年 3月10日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈲市川工務店 1 ¥1,640,000 ¥1,722,000
落札

2 ㈱健名組 2 ¥1,650,000

3 つくばね建設㈱ 2 ¥1,650,000

4 ㈱出島組 4 ¥1,660,000

5 谷畠建設㈱ 4 ¥1,660,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001269 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

20災157号市道吉松川上中線

道路災害復旧工事

南砺市 西明  地内

平成21年 3月30日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

4,522,000

1 藤沢建設㈱ 1 ¥6,350,000 ¥6,667,500
落札

2 ㈲市川工務店 4 ¥6,400,000

3 大窪建設㈱ 3 ¥6,380,000

4 ㈱健名組 2 ¥6,370,000

5 ㈱嶋組 6 ¥6,420,000

6 ㈱神能工務店 7 ¥6,430,000

7 ㈱藤井組 4 ¥6,400,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001270 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

20災159号市道立野原蓑谷線

道路災害復旧工事

南砺市 野口  地内

平成21年 3月30日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 中越興業㈱ 1 ¥1,270,000 ¥1,333,500
落札

2 大窪建設㈱ 2 ¥1,275,000

3 ㈲清水重建 3 ¥1,280,000

4 寺西建設 5 ¥1,287,000

5 ㈱健名組 3 ¥1,280,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001286 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

20災298号市道泉沢打尾線

道路災害復旧工事

南砺市 泉沢  地内

平成21年 1月16日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 安達建設㈱ 3 ¥1,340,000

2 大窪建設㈱ 1 ¥1,320,000 ¥1,386,000
落札

3 中越興業㈱ 2 ¥1,330,000

4 辞退 ㈲山宗工業

5 ㈲丸八工業 3 ¥1,340,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001299 土木一式工事 指名競争入札 県費補助

城端上見前田島山腹工事

南砺市 上見  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

4,298,000

1 大窪建設㈱ 5 ¥6,100,000

2 つくばね建設㈱ 2 ¥6,070,000

3 藤沢建設㈱ 7 ¥6,120,000

4 ㈱健名組 4 ¥6,090,000

5 安達建設㈱ 1 ¥6,050,000 ¥6,352,500
落札

6 中越興業㈱ 3 ¥6,080,000

7 ㈲市川工務店 5 ¥6,100,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001288 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

20災299号市道大鋸屋細尾峠線

道路災害復旧工事

南砺市 大鋸屋  地内

平成21年 3月26日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 安達建設㈱ 2 ¥1,200,000

2 大窪建設㈱ 1 ¥1,190,000 ¥1,249,500
落札

3 中越興業㈱ 3 ¥1,210,000

4 荒井建設（資） 5 ¥1,220,000

5 谷畠建設㈱ 3 ¥1,210,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001272 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

20災245号市道野田上原線

道路災害復旧工事

南砺市 野口  地内

平成21年 3月30日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

5,530,000

1 中越興業㈱ 1 ¥7,850,000 ¥8,242,500
落札

2 大窪建設㈱ 2 ¥7,860,000

3 つくばね建設㈱ 4 ¥7,867,000

4 藤沢建設㈱ 5 ¥7,870,000

5 岩崎建設㈱ 2 ¥7,860,000

6 藤井工業㈱ 7 ¥7,890,000

7 大當興業㈱ 6 ¥7,875,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001322 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

20災271号市道才川七嫁兼線

道路災害復旧工事

南砺市 小院瀬見  地内

平成21年 1月20日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 上坂建設㈱ 1 ¥4,520,000 ¥4,746,000
落札

2 太嶋建設㈱ 3 ¥4,550,000

3 立野原建設㈱ 2 ¥4,530,000

4 ㈱土居建設 4 ¥4,560,000

5 岩崎建設㈱ 6 ¥4,580,000

6 大當興業㈱ 5 ¥4,570,000

7 ㈱長田組 7 ¥4,590,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001316 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

20災169号市道蛇谷池線

道路災害復旧工事

南砺市 吉見  地内

平成21年 3月26日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

3,997,000

1 上坂建設㈱ 7 ¥5,650,000

2 片山工業㈱ 4 ¥5,620,000

3 立野原建設㈱ 1 ¥5,590,000 ¥5,869,500
落札

4 岩崎建設㈱ 2 ¥5,600,000

5 野原工業㈱ 6 ¥5,640,000

6 藤井工業㈱ 5 ¥5,630,000

7 太嶋建設㈱ 2 ¥5,600,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001318 土木一式工事 指名競争入札 起債

市単独事業

市道才川七６号線道路改良工事

南砺市 才川七  地内

平成21年 3月19日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 上坂建設㈱ 1 ¥4,360,000 ¥4,578,000
落札

2 立野原建設㈱ 2 ¥4,370,000

3 田中組 3 ¥4,380,000

4 ㈲丹保建設 5 ¥4,400,000

5 長谷川建設 4 ¥4,390,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001305 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

２０災１６０号市道才川七嫁兼線・

嫁兼６号線道路災害復旧工事

南砺市 嫁兼  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

8,820,000

1 岩崎建設㈱ 5 ¥12,550,000

2 上坂建設㈱ 1 ¥12,460,000 ¥13,083,000
落札

3 片山工業㈱ 7 ¥12,570,000

4 笹嶋工業㈱ 6 ¥12,560,000

5 立野原建設㈱ 2 ¥12,480,000

6 野原工業㈱ 8 ¥12,580,000

7 ㈱藤井組 4 ¥12,530,000

8 ㈱森組 3 ¥12,500,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001313 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

地方道路交付金事業

立野原大橋耐震補強工事

南砺市 立野原西  地内

平成21年 3月10日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

14,420,000

1 川田建設㈱　北陸支店 8 ¥20,550,000

2 ㈱斉藤組 6 ¥20,400,000

3 笹嶋工業㈱ 4 ¥20,200,000

4 東洋道路興業㈱ 7 ¥20,500,000

5 得能建設工業㈱ 2 ¥20,100,000

6 ㈱福光組 5 ¥20,300,000

7 ㈱丸泉 2 ¥20,100,000

8 ㈱森組 1 ¥19,000,000 ¥19,950,000
落札

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001319 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

20災170号市道蛇谷池線

道路災害復旧工事

南砺市 吉見  地内

平成21年 3月26日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

40,880,000

1 安達建設㈱ 6 ¥58,000,000

2 ㈱斉藤組 9 ¥58,150,000

3 中越興業㈱ 3 ¥57,900,000

4 東洋道路興業㈱ 8 ¥58,100,000

5 得能建設工業㈱ 3 ¥57,900,000

6 ㈱福光組 2 ¥57,800,000

7 ㈱藤井組 10 ¥58,200,000

8 ㈱丸泉 6 ¥58,000,000

9 ㈱森組 1 ¥57,700,000 ¥60,585,000
落札

10 笹嶋工業㈱ 3 ¥57,900,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001320 ほ装工事 指名競争入札 国庫補助

20災255号市道才川七綱掛線

道路災害復旧工事

南砺市 才川七  地内

平成21年 1月30日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

5,831,000

1 岩崎建設㈱ 4 ¥8,260,000

2 笹嶋工業㈱ 6 ¥8,280,000

3 東洋道路興業㈱ 6 ¥8,280,000

4 得能建設工業㈱ 2 ¥8,220,000

5 藤沢建設㈱ 3 ¥8,250,000

6 ㈱森組 1 ¥8,200,000 ¥8,610,000
落札

7 ㈱藤井組 4 ¥8,260,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

住民環境課 0001235 ほ装工事 指名競争入札 市単独

福光斎場進入道路舗装工事その２

南砺市 小坂  地内

平成21年 3月19日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

5,123,790

1 笹嶋工業㈱ 3 ¥7,250,000

2 辻建設㈱　南砺支店 6 ¥7,300,000

3 東洋道路興業㈱ 3 ¥7,250,000

4 得能建設工業㈱ 1 ¥7,200,000 ¥7,560,000
落札

5 ㈱藤井組 5 ¥7,280,000

6 藤沢建設㈱ 6 ¥7,300,000

7 ㈱森組 2 ¥7,240,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001268 ほ装工事 指名競争入札 国庫補助

20災151号市道塔尾林道線

道路災害復旧工事

南砺市 大谷島  地内

平成21年 3月30日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 つくばね建設㈱ 1 ¥1,700,000 ¥1,785,000
落札

2 藤沢建設㈱ 2 ¥1,720,000

3 笹嶋工業㈱ 5 ¥1,750,000

4 東洋道路興業㈱ 4 ¥1,740,000

5 ㈱藤井組 2 ¥1,720,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

都市計画課 0001276 土木関係建設コンサル 指名競争入札 市単独

南砺市都市計画道路網見直し業務委託その

南砺市 城端・井波・福野・福光都市計画区

平成21年 3月19日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈱国土開発センター　富山支店 2 ¥3,600,000

2 ㈱東洋設計　富山支店 2 ¥3,600,000

3 ㈱日本海コンサルタント　富山支店 5 ¥3,730,000

4 ㈱新日本コンサルタント　南砺営業所 2 ¥3,600,000

5 ㈱上智　南砺支店 1 ¥3,500,000 ¥3,675,000
落札

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

都市計画課 0001275 土木関係建設コンサル 指名競争入札 市単独

南砺市用途地域見直し業務委託

南砺市 福光地域  地内

平成21年 3月19日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈱新日本コンサルタント　南砺営業所 2 ¥4,500,000

2 ㈱上智　南砺支店 1 ¥4,400,000 ¥4,620,000
落札

3 ㈱国土開発センター　富山支店 2 ¥4,500,000

4 ㈱東洋設計　富山支店 5 ¥4,600,000

5 ㈱日本海コンサルタント　富山支店 7 ¥4,680,000

6 ㈱雄川　南砺支店 5 ¥4,600,000

7 ㈱宏和 2 ¥4,500,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001304 測量 指名競争入札 起債

市道荒町法林寺線道路改良関連

用地測量業務委託

南砺市 坂本  地内

平成21年 2月27日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 アースコンサルタント㈱ 1 ¥1,450,000 ¥1,522,500
落札

2 ㈱雄川　南砺支店 5 ¥1,520,000

3 ㈱宏和 3 ¥1,500,000

4 ㈱新日本コンサルタント　南砺営業所 3 ¥1,500,000

5 ㈱上智　南砺支店 2 ¥1,480,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001327 建築関係建設コンサル 指名競争入札 起債

市道荒町法林寺線道路改良関連

テニスコート設計業務委託

南砺市 坂本  地内

平成21年 2月27日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈲建築倶楽部 2 ¥1,300,000

2 ㈱誉建築設計事務所 1 ¥1,250,000 ¥1,312,500
落札

3 ㈱新日本コンサルタント　南砺営業所 2 ¥1,300,000

4 ㈱上智　南砺支店 5 ¥1,320,000

5 ㈱北陸工営 2 ¥1,300,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001220 植栽等管理 指名競争入札 市単独

市道駅前柴田屋線街路樹剪定業務

南砺市 やかた  地内

平成21年 1月 9日 まで

平成20年11月28日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈲サカタニ造園土木 3 ¥665,000

2 ㈲新樹造園 1 ¥661,000 ¥694,050
落札

3 ㈱福光石工 2 ¥664,000

4 水口造園 4 ¥666,000

5 雅環境造形 4 ¥666,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である


