
 
 
 
 
 
 
 

12 月 5 日（金）入札 
 
 
 

入 札 結 果 公 表 
 
 
 
 

入札結果一覧表（担当課別） 
 
 

入札及び契約過程（件名別） 



平成20年12月 5日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 林政課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年12月 5日現在入 札 結 果 一 覧 表

大窪建設㈱

つくばね建設㈱

城端細野丸塚山腹工事

◎ 藤沢建設㈱

㈱健名組

㈲市川工務店

0001354 細野 ¥3,171,000 H20.12.05 H20.12.08 H21.03.31

安達建設㈱

㈲市川工務店

城端林道大林山腹工事

大窪建設㈱

㈱健名組

中越興業㈱

◎ つくばね建設㈱

藤沢建設㈱

0001355 林道 ¥4,725,000 H20.12.05 H20.12.08 H21.03.31

◎ 上坂建設㈱

笹嶋工業㈱

福光小院瀬見野地山腹その１工事

立野原建設㈱

㈱土居建設

㈱福光組

㈱丸泉

㈱松本建材

0001356 小院瀬見 ¥5,145,000 H21.03.31

◎ 上坂建設㈱

笹嶋工業㈱

福光小院瀬見野地山腹その２工事

㈱福光組

㈱丸泉

㈱松本建材

0001357 小院瀬見 ¥3,570,000 H20.12.05 H20.12.08 H21.03.31

◎ 上坂建設㈱

片山工業㈱

福光小院瀬見野地山腹その３工事

笹嶋工業㈱

立野原建設㈱

得能建設工業㈱

㈱森組

0001358 小院瀬見 ¥5,334,000 H21.03.31

*は不落随契をあらわします。



平成20年12月 5日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 林政課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年12月 5日現在入 札 結 果 一 覧 表

㈱松本建材0001358 福光小院瀬見野地山腹その３工事 小院瀬見 ¥5,334,000 H21.03.31

◎ 上坂建設㈱

片山工業㈱

福光小院瀬見背戸島谷止その２工事

立野原建設㈱

得能建設工業㈱

㈱森組

笹嶋工業㈱

㈱福光組

0001359 小院瀬見 ¥6,258,000 H21.03.31

◎ 上坂建設㈱

立野原建設㈱

林道災害復旧事業

得能建設工業㈱

林道樋瀬戸線災害復旧工事

㈱森組

岩崎建設㈱

㈱嶋組

㈱神能工務店

藤井工業㈱

0001339 樋瀬戸 ¥14,910,000 H21.03.30

林道樋瀬戸線災害復旧工事

得能建設工業㈱

◎ ㈱NIPPOコーポレーション　北陸統括

林道災害復旧事業

㈱藤井組

林道袴腰線災害復旧工事

藤沢建設㈱

つくばね建設㈱

0001337 小瀬 ¥1,155,000 H20.12.05 H20.12.08 H21.03.30

㈱池田組

㈱高清組

平上梨向山谷止嵩上工事

谷畠建設㈱

㈱出島組

㈱中村組

◎ ㈱長田組

㈱宮本

0001360 上梨 ¥5,565,000 H21.03.31

*は不落随契をあらわします。



平成20年12月 5日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 林政課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年12月 5日現在入 札 結 果 一 覧 表

アースコンサルタント㈱

㈱雄川　南砺支店

地籍調査Ｅ１工程業務委託

㈱宏和

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所

◎ ㈱上智　南砺支店

0001340 入谷（平）
、下島（上
平）、上百
瀬（利賀）

¥1,732,500 H20.12.05 H20.12.08 H21.03.16

*は不落随契をあらわします。



平成20年12月 5日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 土木課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年12月 5日現在入 札 結 果 一 覧 表

アースコンサルタント㈱

㈱雄川　南砺支店

南砺市道路台帳測量補正業務委託

笠本建設コンサルタント㈱

㈱宏和

◎ ㈱上智　南砺支店

建設技研コンサルタンツ㈱　南砺支店

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所

0001347 全域 ¥11,550,000 H20.12.05 H20.12.08 H21.03.26

*は不落随契をあらわします。



平成20年12月 5日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 教育総務課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年12月 5日現在入 札 結 果 一 覧 表

◎ ㈱森組

㈱船藤鉄工所

南砺市立福光南部小学校

㈲南部鉄工

スクールバス車庫建設工事

㈲市川工務店

㈲篠原鉄工所

㈱髙桑工務店

㈱松井製材所

0001344 小坂 ¥8,589,000 H21.03.25

共栄興業㈱

北日本地質㈱

南砺市立平、上平統合中学校（仮称）

◎ 三和ボーリング㈱

地質調査業務委託（その２）

ヤマト地質調査㈱

北陸基礎開発㈱

0001348 下梨 ¥2,730,000 H20.12.05 H20.12.08 H21.01.30

石黒自動車工業㈱

㈱岩城自動車工業所

南砺市立利賀小・中学校及び福光中部小学校

㈱オヤマ自動車

スクールバス車両購入

㈱協栄モータース

◎ ㈱ビックモーター石崎

㈲藤井モータース

㈲吉田モータース

0001311 利賀村・法
林寺

¥6,677,580 H20.12.05 H21.03.30

*は不落随契をあらわします。



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

教育総務課 0001344 建築一式工事 指名競争入札 起債

南砺市立福光南部小学校

スクールバス車庫建設工事

南砺市 小坂  地内

平成21年 3月25日 まで

平成20年12月 5日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

5,775,000

1 ㈱森組 1 ¥8,180,000 ¥8,589,000
落札

2 ㈱船藤鉄工所 2 ¥8,200,000

3 ㈲南部鉄工 2 ¥8,200,000

4 ㈲市川工務店 7 ¥8,230,000

5 ㈲篠原鉄工所 5 ¥8,220,000

6 ㈱髙桑工務店 5 ¥8,220,000

7 ㈱松井製材所 4 ¥8,210,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001354 土木一式工事 指名競争入札 県費補助

城端細野丸塚山腹工事

南砺市 細野  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年12月 5日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 大窪建設㈱ 4 ¥3,050,000

2 つくばね建設㈱ 3 ¥3,040,000

3 藤沢建設㈱ 1 ¥3,020,000 ¥3,171,000
落札

4 ㈱健名組 2 ¥3,030,000

5 ㈲市川工務店 4 ¥3,050,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001355 土木一式工事 指名競争入札 県費補助

城端林道大林山腹工事

南砺市 林道  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年12月 5日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 安達建設㈱ 2 ¥4,520,000

2 ㈲市川工務店 4 ¥4,530,000

3 大窪建設㈱ 6 ¥4,550,000

4 ㈱健名組 6 ¥4,550,000

5 中越興業㈱ 2 ¥4,520,000

6 つくばね建設㈱ 1 ¥4,500,000 ¥4,725,000
落札

7 藤沢建設㈱ 4 ¥4,530,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001356 土木一式工事 指名競争入札 県費補助

福光小院瀬見野地山腹その１工事

南砺市 小院瀬見  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年12月 5日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 上坂建設㈱ 1 ¥4,900,000 ¥5,145,000
落札

2 笹嶋工業㈱ 2 ¥4,920,000

3 立野原建設㈱ 3 ¥4,930,000

4 ㈱土居建設 7 ¥4,970,000

5 ㈱福光組 6 ¥4,960,000

6 ㈱丸泉 5 ¥4,950,000

7 ㈱松本建材 4 ¥4,940,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001357 土木一式工事 指名競争入札 県費補助

福光小院瀬見野地山腹その２工事

南砺市 小院瀬見  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年12月 5日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 上坂建設㈱ 1 ¥3,400,000 ¥3,570,000
落札

2 笹嶋工業㈱ 2 ¥3,420,000

3 ㈱福光組 3 ¥3,430,000

4 ㈱丸泉 3 ¥3,430,000

5 ㈱松本建材 5 ¥3,440,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001358 土木一式工事 指名競争入札 県費補助

福光小院瀬見野地山腹その３工事

南砺市 小院瀬見  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年12月 5日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

3,626,000

1 上坂建設㈱ 1 ¥5,080,000 ¥5,334,000
落札

2 片山工業㈱ 7 ¥5,160,000

3 笹嶋工業㈱ 3 ¥5,110,000

4 立野原建設㈱ 4 ¥5,120,000

5 得能建設工業㈱ 5 ¥5,130,000

6 ㈱森組 2 ¥5,100,000

7 ㈱松本建材 6 ¥5,150,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001359 土木一式工事 指名競争入札 県費補助

福光小院瀬見背戸島谷止その２工事

南砺市 小院瀬見  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年12月 5日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

4,228,000

1 上坂建設㈱ 1 ¥5,960,000 ¥6,258,000
落札

2 片山工業㈱ 7 ¥6,030,000

3 立野原建設㈱ 2 ¥5,980,000

4 得能建設工業㈱ 4 ¥6,000,000

5 ㈱森組 6 ¥6,020,000

6 笹嶋工業㈱ 4 ¥6,000,000

7 ㈱福光組 3 ¥5,990,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001339 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

林道災害復旧事業

林道樋瀬戸線災害復旧工事

南砺市 樋瀬戸  地内

平成21年 3月30日 まで

平成20年12月 5日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

10,010,000

1 上坂建設㈱ 1 ¥14,200,000 ¥14,910,000
落札

2 立野原建設㈱ 2 ¥14,220,000

3 得能建設工業㈱ 3 ¥14,230,000

4 ㈱森組 4 ¥14,250,000

5 岩崎建設㈱ 6 ¥14,260,000

6 ㈱嶋組 8 ¥14,280,000

7 ㈱神能工務店 4 ¥14,250,000

8 藤井工業㈱ 7 ¥14,270,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001337 ほ装工事 指名競争入札 国庫補助

林道災害復旧事業

林道袴腰線災害復旧工事

南砺市 小瀬  地内

平成21年 3月30日 まで

平成20年12月 5日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 得能建設工業㈱ 4 ¥1,140,000

2 ㈱NIPPOコーポレーション　北陸統括事業
所

1 ¥1,100,000 ¥1,155,000
落札

3 ㈱藤井組 2 ¥1,120,000

4 藤沢建設㈱ 4 ¥1,140,000

5 つくばね建設㈱ 3 ¥1,130,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001360 土木一式工事 指名競争入札 県費補助

平上梨向山谷止嵩上工事

南砺市 上梨  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年12月 5日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

3,759,000

1 ㈱池田組 5 ¥5,350,000

2 ㈱高清組 5 ¥5,350,000

3 谷畠建設㈱ 2 ¥5,320,000

4 ㈱出島組 2 ¥5,320,000

5 ㈱中村組 7 ¥5,360,000

6 ㈱長田組 1 ¥5,300,000 ¥5,565,000
落札

7 ㈱宮本 4 ¥5,340,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001347 測量 指名競争入札 市単独

南砺市道路台帳測量補正業務委託

南砺市 全域  地内

平成21年 3月26日 まで

平成20年12月 5日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 アースコンサルタント㈱ 5 ¥11,400,000

2 ㈱雄川　南砺支店 5 ¥11,400,000

3 辞退 笠本建設コンサルタント㈱

4 ㈱宏和 2 ¥11,200,000

5 ㈱上智　南砺支店 1 ¥11,000,000 ¥11,550,000
落札

6 建設技研コンサルタンツ㈱　南砺支店 2 ¥11,200,000

7 ㈱新日本コンサルタント　南砺営業所 2 ¥11,200,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001340 測量 指名競争入札 国庫補助

地籍調査Ｅ１工程業務委託

南砺市 入谷（平）、下島（上平）、上百瀬

平成21年 3月16日 まで

平成20年12月 5日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 アースコンサルタント㈱ 2 ¥1,680,000

2 ㈱雄川　南砺支店 3 ¥1,700,000

3 ㈱宏和 3 ¥1,700,000

4 ㈱新日本コンサルタント　南砺営業所 3 ¥1,700,000

5 ㈱上智　南砺支店 1 ¥1,650,000 ¥1,732,500
落札

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

教育総務課 0001348 地質調査 指名競争入札 起債

南砺市立平、上平統合中学校（仮称）

地質調査業務委託（その２）

南砺市 下梨  地内

平成21年 1月30日 まで

平成20年12月 5日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 共栄興業㈱ 5 ¥2,700,000

2 北日本地質㈱ 3 ¥2,680,000

3 三和ボーリング㈱ 1 ¥2,600,000 ¥2,730,000
落札

4 ヤマト地質調査㈱ 4 ¥2,690,000

5 北陸基礎開発㈱ 2 ¥2,640,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

教育総務課 0001311 一般自動車（車輌） 指名競争入札 国庫補助

南砺市立利賀小・中学校及び福光中部小学

スクールバス車両購入

南砺市 利賀村・法林寺  地内

平成21年 3月30日 まで

平成20年12月 5日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 石黒自動車工業㈱ 2 ¥6,360,000

2 ㈱岩城自動車工業所 3 ¥6,560,000

3 ㈱オヤマ自動車 4 ¥6,996,000

4 ㈱協栄モータース 6 ¥7,200,000

5 ㈱ビックモーター石崎 1 ¥6,359,600 ¥6,677,580
落札

6 辞退 ㈲藤井モータース

7 ㈲吉田モータース 5 ¥7,016,400

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である


