12 月 19 日（金）入札

入　札　結　果　公　表

入札結果一覧表（担当課別）

入札及び契約過程（件名別）

入　札　結　果　一　覧　表

平成20年12月19日現在　　PAGE　1 / 13

入札日: 平成20年12月19日　　時間: 午前 9時00分　　場所: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室　　担当課: 林政課

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0001401	林道高峰線１号災害復旧工事	利賀村北豆谷	\598,500	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	㈱城岸組 ㈱野原組 野原工業㈱ ㈱斉藤組 ㈱藤井組
0001402	林道入谷線１号災害復旧工事	利賀村入谷・谷内	\1,890,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	㈱城岸組 ㈱野原組 野原建設㈱ ㈱斉藤組 ㈱藤井組
0001403	林道葡萄原標谷線１号災害復旧工事	利賀村北島	\1,543,500	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	越飛建設㈱ ㈱野原組 野原工業㈱ ㈱高清組 ㈱宮本
0001404	林道悪瀬谷線１号災害復旧工事	利賀村阿別当	\1,764,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	越飛建設㈱ ㈱米倉組 米澤工業㈱ ㈱高清組 ㈱宮本
0001405	林道悪瀬谷線２号災害復旧工事	利賀村阿別当	\1,890,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	越飛建設㈱ ㈱米倉組 米澤工業㈱ ㈱高清組 ㈱宮本
0001406	林道高成１号線１号災害復旧工事	下出	\1,270,500	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	㈱高清組 ㈱宮本 越飛建設㈱ ㈱米倉組 ㈱長田組

*は不落随契をあらわします。

入　札　結　果　一　覧　表

平成20年12月19日現在　　PAGE　2 / 13

入札日: 平成20年12月19日　　時間: 午前 9時00分　　場所: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室　　担当課: 林政課

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0001407	林道高成１号線２号災害復旧工事	下出	\2,992,500	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	㈱高清組 ㈱中村組 越飛建設㈱ ㈱米倉組 ㈱長田組
0001408	林道花房線１号災害復旧工事	入谷	\3,717,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	㈱高清組 ㈱宮本 ㈱上田組 ㈱米倉組 谷畠建設㈱
0001409	林道柳峠線１号災害復旧工事	大崩島	\976,500	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	㈱岡部 ㈱中村組 谷畠建設㈱ ㈱上田組 ㈱武田興産
0001410	林道柳峠線２号災害復旧工事	大崩島	\5,292,000			H21.03.27	◎	㈱中村組 辻建設㈱　南砺支店 ㈱池田組 谷畠建設㈱ ㈱長田組 荒井建設（資） 丸長建設㈱
0001411	林道大牧線１号災害復旧工事	祖山	\892,500	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	㈱岡部 谷畠建設㈱ 大當興業㈱ ㈱出島組 ㈱野原組
0001412	林道杉尾袖川線１号災害復旧工事	杉尾	\9,943,500			H21.03.27		㈱高清組 ㈱中村組 ㈱宮本

*は不落随契をあらわします。

入　札　結　果　一　覧　表

平成20年12月19日現在　　PAGE　3 / 13

入札日: 平成20年12月19日　　時間: 午前 9時00分　　場所: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室　　担当課: 林政課

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0001412	林道杉尾袖川線１号災害復旧工事	杉尾	\9,943,500			H21.03.27	◎	辻建設㈱　南砺支店 ㈱池田組 ㈱出島組 野原建設㈱ 米澤工業㈱
0001413	林道杉尾袖川線２号災害復旧工事	杉尾	\11,340,000			H21.03.27	◎	㈱中村組 ㈱宮本 辻建設㈱　南砺支店 ㈱池田組 ㈱高清組 谷畠建設㈱ 荒井建設（資） 丸長建設㈱
0001414	林道大平線１号災害復旧工事	小来栖	\5,722,500			H21.03.27	◎	谷畠建設㈱ ㈱出島組 ㈱長田組 ㈱中村組 荒井建設（資） ㈱羽馬 丸長建設㈱
0001415	林道高清水線１７号災害復旧工事	小来栖	\2,709,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	谷畠建設㈱ 荒井建設（資） ㈱池田組 ㈱出島組 ㈱羽馬
0001416	林道高清水線１８号災害復旧工事	小来栖	\5,460,000			H21.03.27	◎	㈱池田組 ㈱出島組 ㈱中村組 荒井建設（資） 谷畠建設㈱

*は不落随契をあらわします。

入　札　結　果　一　覧　表

平成20年12月19日現在　　PAGE　4 / 13

入札日: 平成20年12月19日　　時間: 午前 9時00分　　場所: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室　　担当課: 林政課

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0001416	林道高清水線１８号災害復旧工事	小来栖	\5,460,000			H21.03.27		㈱羽馬 ㈱健名組
0001417	林道高清水線１９号災害復旧工事	下梨	\2,205,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	㈱中村組 ㈱長田組 ㈱岡部 野原工業㈱ 丸長建設㈱
0001418	林道高清水線２０号災害復旧工事	下梨	\987,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	㈱中村組 ㈱長田組 ㈱岡部 ㈱羽馬 藤沢建設㈱
0001419	林道高清水線２１号災害復旧工事	下梨	\2,551,500	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	㈱池田組 ㈱中村組 ㈱宮本 丸長建設㈱ ㈲市川工務店
0001470	林道桜ヶ池線３号 災害復旧工事	久戸	\1,344,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	中越興業㈱ ㈲市川工務店 藤沢建設㈱ ㈱武田興産 寺西建設
0001468	林道桜ヶ池線１号 災害復旧工事	宗守	\1,659,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	中越興業㈱ ㈱健名組 つくばね建設㈱ ㈱上田組 河合組
0001469	林道桜ヶ池線２号 災害復旧工事	久戸	\3,318,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	安達建設㈱ 大窪建設㈱ 中越興業㈱

*は不落随契をあらわします。

入　札　結　果　一　覧　表

平成20年12月19日現在　　PAGE　5 / 13

入札日: 平成20年12月19日　　時間: 午前 9時00分　　場所: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室　　担当課: 林政課

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0001469	林道桜ヶ池線２号 災害復旧工事	久戸	\3,318,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27		荒井建設（資） ㈱神能工務店
0001472	林道背戸島線１号 災害復旧工事	小院瀬見	\12,810,000			H21.03.27	◎	㈱石田組 梅本建設工業㈱ 片山工業㈱ 笹嶋工業㈱ ㈱佐藤渡辺　砺波営業所 土山建設㈱ ㈱森組 米澤工業㈱
0001473	林道背戸島線２号 災害復旧工事	小院瀬見	\3,622,500	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	岩崎建設㈱ 片山工業㈱ 太嶋建設㈱ 田中組 河合組
0001474	林道背戸島線３号 災害復旧工事	小院瀬見	\2,205,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	太嶋建設㈱ 田中組 ㈱松本建材 ㈱斉藤組 寺西建設
0001483	林道城福線１号　災害復旧工事	上田	\1,323,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	大窪建設㈱ ㈱羽馬 丸長建設㈱ ㈲市川工務店 つくばね建設㈱
0001484	林道城福線２号　災害復旧工事	上田	\2,226,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	大窪建設㈱ 中越興業㈱ ㈱羽馬 丸長建設㈱ ㈲市川工務店

*は不落随契をあらわします。

入　札　結　果　一　覧　表

平成20年12月19日現在　　PAGE　6 / 13

入札日: 平成20年12月19日　　時間: 午前 9時00分　　場所: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室　　担当課: 林政課

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0001420	林道城福線３号災害復旧工事	上田	\4,672,500	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	岩崎建設㈱ 東洋道路興業㈱ 得能建設工業㈱ ㈱藤井組 藤沢建設㈱ ㈱森組 つくばね建設㈱
0001421	林道城福線４号災害復旧工事	上田	\3,727,500	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	笹嶋工業㈱ 東洋道路興業㈱ 得能建設工業㈱ 藤沢建設㈱ つくばね建設㈱
0001485	林道城福線５号　災害復旧工事	臼中	\7,035,000			H21.03.27	◎	上坂建設㈱ 笹嶋工業㈱ ㈱神能工務店 立野原建設㈱ 得能建設工業㈱ ㈱森組 梅本建設工業㈱
0001450	林道丸塚線1号　災害復旧工事	細野	\1,617,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	㈱健名組 ㈱嶋組 藤井工業㈱ 藤沢建設㈱ ㈲市川工務店
0001452	林道浄光寺線３号　災害復旧工事	北野蓑谷入会	\357,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	㈱健名組 ㈱武田興産 藤井工業㈱ 藤沢建設㈱ ㈲市川工務店

*は不落随契をあらわします。

入　札　結　果　一　覧　表

平成20年12月19日現在　　PAGE　7 / 13

入札日: 平成20年12月19日　　時間: 午前 9時00分　　場所: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室　　担当課: 林政課

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0001453	林道揚原線２号　災害復旧工事	北野	\388,500	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	㈱川上建拓　南砺本店 ㈱健名組 ㈱武田興産 つくばね建設㈱ ㈲市川工務店
0001454	林道揚原線１号　災害復旧工事	北野	\1,050,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	㈱川上建拓　南砺本店 ㈱健名組 つくばね建設㈱ ㈱嶋組 藤沢建設㈱
0001456	林道浄光寺線１号　災害復旧工事	北野蓑谷入会	\11,917,500			H21.03.27	◎	安達建設㈱ 岩崎建設㈱ 大窪建設㈱ ㈱斉藤組 中越興業㈱ ㈱藤井組 藤沢建設㈱ ㈲丸八工業
0001457	林道蝋山線1号　災害復旧工事	正谷	\4,882,500	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	㈱健名組 つくばね建設㈱ 野原工業㈱ 藤井工業㈱ 藤沢建設㈱ 大當興業㈱ 安達建設㈱
0001458	林道坂の尻1号線1号　災害復旧工事	池田	\766,500	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	㈱武田興産 野原工業㈱ ㈱川上建拓　南砺本店 河合組 寺西建設

*は不落随契をあらわします。

入　札　結　果　一　覧　表

平成20年12月19日現在　　PAGE　8 / 13

入札日: 平成20年12月19日　　時間: 午前 9時00分　　場所: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室　　担当課: 林政課

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0001459	林道赤祖父線1号　災害復旧工事	久保	\1,711,500	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	㈱川上建拓　南砺本店 大當興業㈱ 藤井工業㈱ 河合組 ㈲丸八工業
0001460	林道西大谷線1号　災害復旧工事	大谷	\756,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	㈱嶋組 ㈱武田興産 大當興業㈱ 河合組 寺西建設
0001461	林道赤祖父線３号　災害復旧工事	北野村他二ヶ村入会	\3,654,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	㈱健名組 ㈱嶋組 つくばね建設㈱ 野原工業㈱ 大窪建設㈱
0001463	林道赤祖父線４号　災害復旧工事	北野村他二ヶ村入会	\26,565,000			H21.03.27	◎	安達建設㈱ 大窪建設㈱ ㈱斉藤組 中越興業㈱ 藤沢建設㈱ ㈱藤井組 大當興業㈱ 辻建設㈱　南砺支店
0001464	林道小〆谷線２号 災害復旧工事	吉見	\10,888,500			H21.03.27	◎	岩崎建設㈱ 梅本建設工業㈱ 笹嶋工業㈱ 立野原建設㈱ 太嶋建設㈱ 得能建設工業㈱ ㈱森組

*は不落随契をあらわします。

入　札　結　果　一　覧　表

平成20年12月19日現在　　PAGE　9 / 13

入札日: 平成20年12月19日　　時間: 午前 9時00分　　場所: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室　　担当課: 林政課

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0001464	林道小〆谷線２号 災害復旧工事	吉見	\10,888,500			H21.03.27		辻建設㈱　南砺支店
0001465	林道吉見線１号 災害復旧工事	吉見	\2,856,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	梅本建設工業㈱ 片山工業㈱ 得能建設工業㈱ 笹嶋工業㈱ ㈱神能工務店
0001482	林道奥孫線１号　災害復旧工事	刀利	\420,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	上坂建設㈱ ㈱神能工務店 ㈲浦山重機 田中組 寺西建設
0001486	林道塔尾線１号　災害復旧工事	高畠	\6,930,000			H21.03.27	◎	安達建設㈱ 大窪建設㈱ ㈱神能工務店 中越興業㈱ つくばね建設㈱ 藤井工業㈱ 梅本建設工業㈱
0001487	林道塔尾線２号　災害復旧工事	上田	\13,020,000			H21.03.27	◎	安達建設㈱ 大窪建設㈱ ㈱神能工務店 中越興業㈱ つくばね建設㈱ 辻建設㈱　南砺支店 梅本建設工業㈱ ㈱森組
0001488	林道塔尾線３号　災害復旧工事	上田	\3,853,500	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	安達建設㈱ 中越興業㈱ ㈱嶋組

*は不落随契をあらわします。

入　札　結　果　一　覧　表

平成20年12月19日現在　　PAGE　10 / 13

入札日: 平成20年12月19日　　時間: 午前 9時00分　　場所: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室　　担当課: 林政課

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0001488	林道塔尾線３号　災害復旧工事	上田	\3,853,500	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27		大當興業㈱ ㈲市川工務店
0001489	林道塔尾線４号　災害復旧工事	上田	\1,050,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	安達建設㈱ 中越興業㈱ ㈱嶋組 大當興業㈱ ㈲市川工務店
0001491	林道赤祖父線２号　災害復旧工事	川上中	\2,079,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	㈱川上建拓　南砺本店 ㈱武田興産 ㈱健名組 つくばね建設㈱ 藤沢建設㈱
0001466	林道吉見線２号 災害復旧工事	吉見	\1,018,500	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	岩崎建設㈱ 笹嶋工業㈱ 得能建設工業㈱ ㈱佐藤渡辺　砺波営業所 東洋道路興業㈱
0001467	林道吉見線３号 災害復旧工事	吉見	\924,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	岩崎建設㈱ 笹嶋工業㈱ ㈱佐藤渡辺　砺波営業所 得能建設工業㈱ 東洋道路興業㈱

*は不落随契をあらわします。

入　札　結　果　一　覧　表

平成20年12月19日現在

入札日: 平成20年12月19日　　時間: 午前 9時00分　　場所: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室　　担当課: 土木課

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0001438	２０災１５４号市道大鋸屋大林線 道路災害復旧工事（その１）	大谷島	\7,035,000			H21.03.27	◎	安達建設㈱ 大窪建設㈱ ㈱健名組 ㈱長田組 ㈱羽馬 ㈱米倉組 つくばね建設㈱
0001493	20災171号市道上野土生線 道路災害復旧工事	土生新	\2,425,500	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.18	◎	立野原建設㈱ ㈱土居建設 土山建設㈱ 荒井建設（資） ㈱長田組
0001442	２０災２３８号道路河川災害復旧事業 市道大谷島上田線橋梁災害復旧工事	上田	\4,830,000	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.27	◎	安達建設㈱ 岩崎建設㈱ 大窪建設㈱ 川田建設㈱　北陸支店 つくばね建設㈱ ㈱藤井組 ㈲市川工務店

*は不落随契をあらわします。

入　札　結　果　一　覧　表

平成20年12月19日現在

入札日: 平成20年12月19日　　時間: 午前 9時00分　　場所: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室　　担当課: 上下水道課

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0001455	浸水対策下水道事業（公共）　荒木吉江中雨水管渠実施設計業務委託(その６）	角田	\5,775,000			H21.02.27	◎	㈱雄川　南砺支店 ㈱宏和 ㈱国土開発センター　富山支店 ㈱新日本コンサルタント　南砺営業所 ㈱上智　南砺支店 ㈱中央設計技術研究所　富山事務所 ㈱東洋設計　富山支店

*は不落随契をあらわします。

入　札　結　果　一　覧　表

平成20年12月19日現在

入札日: 平成20年12月19日　　時間: 午前 9時00分　　場所: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室　　担当課: 生涯学習スポーツ課

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0001426	南砺市社会教育施設等 特殊建築物定期調査業務委託	城端　外	\1,732,500	H20.12.19	H20.12.22	H21.03.19		㈲建築倶楽部
								㈱鈴木一級建築士事務所
								㈱創建築事務所
								㈱北陸工営
							◎	㈱誉建築設計事務所

*は不落随契をあらわします。

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001401	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道高峰線１号災害復旧工事
施行場所	南砺市 利賀村北豆谷　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱城岸組	3	\580,000								
2		㈱野原組	2	\575,000								
3		野原工業㈱	1	\570,000							\598,500	落札
4		㈱斉藤組	5	\583,000								
5		㈱藤井組	3	\580,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001402	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道入谷線１号災害復旧工事
施行場所	南砺市 利賀村入谷･谷内　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱城岸組	1	\1,800,000							\1,890,000	落札
2		㈱野原組	3	\1,830,000								
3		野原建設㈱	2	\1,820,000								
4		㈱斉藤組	4	\1,840,000								
5		㈱藤井組	4	\1,840,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001403	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道葡萄原標谷線１号災害復旧工事
施行場所	南砺市 利賀村北島　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		越飛建設㈱	3	\1,490,000								
2		㈱野原組	1	\1,470,000							\1,543,500	落札
3		野原工業㈱	2	\1,480,000								
4		㈱高清組	5	\1,510,000								
5		㈱宮本	4	\1,500,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001404	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道悪瀬谷線１号災害復旧工事
施行場所	南砺市 利賀村阿別当　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		越飛建設㈱	2	\1,690,000								
2		㈱米倉組	3	\1,695,000								
3		米澤工業㈱	1	\1,680,000							\1,764,000	落札
4		㈱高清組	4	\1,698,000								
5		㈱宮本	5	\1,700,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001405	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道悪瀬谷線２号災害復旧工事
施行場所	南砺市 利賀村阿別当　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		越飛建設㈱	1	\1,800,000							\1,890,000	落札
2		㈱米倉組	3	\1,820,000								
3		米澤工業㈱	2	\1,810,000								
4		㈱高清組	4	\1,830,000								
5		㈱宮本	4	\1,830,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001406	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道高成１号線１号災害復旧工事
施行場所	南砺市　下出　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱高清組	1	\1,210,000							\1,270,500	落札
2		㈱宮本	3	\1,215,000								
3		越飛建設㈱	5	\1,220,000								
4		㈱米倉組	3	\1,215,000								
5		㈱長田組	2	\1,213,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001407	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道高成１号線２号災害復旧工事
施行場所	南砺市　下出　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱高清組	1	\2,850,000							\2,992,500	落札
2		㈱中村組	2	\2,855,000								
3		越飛建設㈱	3	\2,860,000								
4		㈱米倉組	5	\2,863,000								
5		㈱長田組	3	\2,860,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001408	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道花房線１号災害復旧工事
施行場所	南砺市 入谷　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱高清組	2	\3,550,000								
2		㈱宮本	1	\3,540,000							\3,717,000	落札
3		㈱上田組	5	\3,570,000								
4		㈱米倉組	3	\3,560,000								
5		谷畠建設㈱	4	\3,565,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001409	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道柳峠線１号災害復旧工事
施行場所	南砺市 大崩島　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱岡部	2	\935,000								
2		㈱中村組	3	\940,000								
3		谷畠建設㈱	1	\930,000							\976,500	落札
4		㈱上田組	4	\945,000								
5		㈱武田興産	4	\945,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001410	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）		3,591,000		
調査の経緯				

件名	林道柳峠線２号災害復旧工事
施行場所	南砺市 大崩島　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱中村組	1	\5,040,000							\5,292,000	落札
2		辻建設㈱　南砺支店	5	\5,080,000								
3		㈱池田組	2	\5,050,000								
4		谷畠建設㈱	4	\5,060,000								
5		㈱長田組	2	\5,050,000								
6		荒井建設（資）	6	\5,100,000								
7		丸長建設㈱	6	\5,100,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001411	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道大牧線１号災害復旧工事
施行場所	南砺市 祖山　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱岡部	1	\850,000							\892,500	落札
2		谷畠建設㈱	3	\865,000								
3		大當興業㈱	3	\865,000								
4		㈱出島組	2	\860,000								
5		㈱野原組	5	\870,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001412	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）		6,720,000		
調査の経緯				

件名	林道杉尾袖川線１号災害復旧工事
施行場所	南砺市 杉尾　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱高清組	5	\9,520,000								
2		㈱中村組	2	\9,490,000								
3		㈱宮本	3	\9,500,000								
4		辻建設㈱　南砺支店	8	\9,550,000								
5		㈱池田組	3	\9,500,000								
6		㈱出島組	1	\9,470,000							\9,943,500	落札
7		野原建設㈱	6	\9,530,000								
8		米澤工業㈱	6	\9,530,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001413	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）		7,672,000		
調査の経緯				

件名	林道杉尾袖川線２号災害復旧工事
施行場所	南砺市 杉尾　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				（随意契約）		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱中村組	1	\10,800,000							\11,340,000	落札
2		㈱宮本	3	\10,850,000								
3		辻建設㈱　南砺支店	3	\10,850,000								
4		㈱池田組	5	\10,880,000								
5		㈱高清組	2	\10,840,000								
6		谷畠建設㈱	6	\10,900,000								
7		荒井建設（資）	8	\10,930,000								
8		丸長建設㈱	6	\10,900,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001414	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）		3,864,000		
調査の経緯				

件名	林道大平線１号災害復旧工事
施行場所	南砺市 小来栖　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		谷畠建設㈱	5	\5,500,000								
2		㈱出島組	3	\5,480,000								
3		㈱長田組	1	\5,450,000							\5,722,500	落札
4		㈱中村組	2	\5,470,000								
5		荒井建設（資）	5	\5,500,000								
6		㈱羽馬	7	\5,510,000								
7		丸長建設㈱	3	\5,480,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001415	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道高清水線１７号災害復旧工事
施行場所	南砺市 小来栖　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		谷畠建設㈱	2	\2,590,000								
2		荒井建設（資）	5	\2,610,000								
3		㈱池田組	3	\2,600,000								
4		㈱出島組	1	\2,580,000							\2,709,000	落札
5		㈱羽馬	3	\2,600,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001416	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）		3,689,000		
調査の経緯				

件名	林道高清水線１８号災害復旧工事
施行場所	南砺市 小来栖　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱池田組	2	\5,220,000								
2		㈱出島組	3	\5,240,000								
3		㈱中村組	1	\5,200,000							\5,460,000	落札
4		荒井建設（資）	5	\5,250,000								
5		谷畠建設㈱	3	\5,240,000								
6		㈱羽馬	5	\5,250,000								
7		㈱健名組	5	\5,250,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001417	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道高清水線１９号災害復旧工事
施行場所	南砺市　下梨　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱中村組	2	\2,120,000								
2		㈱長田組	1	\2,100,000							\2,205,000	落札
3		㈱岡部	3	\2,130,000								
4		野原工業㈱	3	\2,130,000								
5		丸長建設㈱	5	\2,140,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001418	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道高清水線２０号災害復旧工事
施行場所	南砺市　下梨　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱中村組	3	\960,000								
2		㈱長田組	1	\940,000							\987,000	落札
3		㈱岡部	3	\960,000								
4		㈱羽馬	2	\950,000								
5		藤沢建設㈱	5	\970,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001419	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道高清水線２１号災害復旧工事
施行場所	南砺市　下梨　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱池田組	3	\2,445,000								
2		㈱中村組	2	\2,440,000								
3		㈱宮本	1	\2,430,000							\2,551,500	落札
4		丸長建設㈱	4	\2,450,000								
5		㈲市川工務店	4	\2,450,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001470	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道桜ヶ池線３号 災害復旧工事
施行場所	南砺市 久戸　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		中越興業㈱	3	\1,295,000								
2		㈲市川工務店	1	\1,280,000							\1,344,000	落札
3		藤沢建設㈱	2	\1,290,000								
4		㈱武田興産	3	\1,295,000								
5		寺西建設	5	\1,300,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001468	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道桜ヶ池線１号 災害復旧工事
施行場所	南砺市 宗守　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		中越興業㈱	2	\1,600,000								
2		㈱健名組	1	\1,580,000							\1,659,000	落札
3		つくばね建設㈱	3	\1,620,000								
4		㈱上田組	4	\1,625,000								
5		河合組	5	\1,630,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001469	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道桜ヶ池線２号 災害復旧工事
施行場所	南砺市 久戸　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		安達建設㈱	3	\3,190,000								
2		大窪建設㈱	1	\3,160,000							\3,318,000	落札
3		中越興業㈱	2	\3,180,000								
4		荒井建設（資）	4	\3,200,000								
5		㈱神能工務店	4	\3,200,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001472	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）		8,617,000		
調査の経緯				

件名	林道背戸島線１号 災害復旧工事
施行場所	南砺市 小院瀬見　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱石田組	3	\12,240,000								
2		梅本建設工業㈱	7	\12,280,000								
3		片山工業㈱	4	\12,250,000								
4		笹嶋工業㈱	1	\12,200,000							\12,810,000	落札
5		㈱佐藤渡辺　砺波営業所	6	\12,270,000								
6		土山建設㈱	4	\12,250,000								
7		㈱森組	2	\12,220,000								
8		米澤工業㈱	8	\12,300,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001473	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道背戸島線２号 災害復旧工事
施行場所	南砺市 小院瀬見　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		岩崎建設㈱	4	\3,470,000								
2		片山工業㈱	1	\3,450,000							\3,622,500	落札
3		太嶋建設㈱	2	\3,460,000								
4		田中組	3	\3,465,000								
5		河合組	4	\3,470,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001474	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道背戸島線３号 災害復旧工事
施行場所	南砺市 小院瀬見　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				（随意契約）		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		太嶋建設㈱	2	\2,105,000								
2		田中組	3	\2,110,000								
3		㈱松本建材	1	\2,100,000							\2,205,000	落札
4		㈱斉藤組	4	\2,120,000								
5		寺西建設	5	\2,140,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001483	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道城福線１号　災害復旧工事
施行場所	南砺市 上田　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		大窪建設㈱	1	\1,260,000							\1,323,000	落札
2		㈱羽馬	5	\1,300,000								
3		丸長建設㈱	3	\1,290,000								
4		㈲市川工務店	3	\1,290,000								
5		つくばね建設㈱	2	\1,280,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001484	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道城福線２号　災害復旧工事
施行場所	南砺市 上田　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		大窪建設㈱	1	\2,120,000							\2,226,000	落札
2		中越興業㈱	2	\2,130,000								
3		㈱羽馬	4	\2,150,000								
4		丸長建設㈱	5	\2,160,000								
5		㈲市川工務店	2	\2,130,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001420	ほ装工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道城福線３号災害復旧工事
施行場所	南砺市　上田　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		岩崎建設㈱	3	\4,480,000								
2		東洋道路興業㈱	3	\4,480,000								
3		得能建設工業㈱	5	\4,500,000								
4		㈱藤井組	5	\4,500,000								
5		藤沢建設㈱	2	\4,460,000								
6		㈱森組	7	\4,520,000								
7		つくばね建設㈱	1	\4,450,000							\4,672,500	落札

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001421	ほ装工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道城福線４号災害復旧工事
施行場所	南砺市　上田　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				（随意契約）		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		笹嶋工業㈱	4	\3,600,000								
2		東洋道路興業㈱	4	\3,600,000								
3		得能建設工業㈱	3	\3,590,000								
4		藤沢建設㈱	2	\3,580,000								
5		つくばね建設㈱	1	\3,550,000							\3,727,500	落札

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001485	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）		4,802,000		
調査の経緯				

件名	林道城福線５号　災害復旧工事
施行場所	南砺市 臼中　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		上坂建設㈱	3	\6,750,000								
2		笹嶋工業㈱	2	\6,720,000								
3		㈱神能工務店	7	\6,800,000								
4		立野原建設㈱	1	\6,700,000							\7,035,000	落札
5		得能建設工業㈱	5	\6,770,000								
6		㈱森組	3	\6,750,000								
7		梅本建設工業㈱	6	\6,780,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
土木課	0001438	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）		4,767,000		
調査の経緯				

件名	２０災１５４号市道大鋸屋大林線 道路災害復旧工事（その１）
施行場所	南砺市 大谷島　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		安達建設㈱	2	\6,730,000								
2		大窪建設㈱	3	\6,750,000								
3		㈱健名組	3	\6,750,000								
4		㈱長田組	5	\6,770,000								
5		㈱羽馬	6	\6,780,000								
6		㈱米倉組	6	\6,780,000								
7		つくばね建設㈱	1	\6,700,000							\7,035,000	落札

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
土木課	0001493	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	20災171号市道上野土生線 道路災害復旧工事
施行場所	南砺市　土生新　地内
予定工期	平成21年 3月18日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		立野原建設㈱	1	\2,310,000							\2,425,500	落札
2		㈱土居建設	3	\2,340,000								
3		土山建設㈱	2	\2,320,000								
4		荒井建設（資）	4	\2,350,000								
5		㈱長田組	4	\2,350,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001450	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道丸塚線1号　災害復旧工事
施行場所	南砺市 細野　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱健名組	2	\1,550,000								
2		㈱嶋組	3	\1,555,000								
3		藤井工業㈱	4	\1,560,000								
4		藤沢建設㈱	1	\1,540,000							\1,617,000	落札
5		㈲市川工務店	5	\1,570,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001452	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道浄光寺線３号　災害復旧工事
施行場所	南砺市 北野蓑谷入会　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱健名組	3	\350,000								
2		㈱武田興産	3	\350,000								
3		藤井工業㈱	5	\355,000								
4		藤沢建設㈱	1	\340,000							\357,000	落札
5		㈲市川工務店	2	\345,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001453	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道揚原線２号　災害復旧工事
施行場所	南砺市 北野　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱川上建拓　南砺本店	5	\390,000								
2		㈱健名組	1	\370,000							\388,500	落札
3		㈱武田興産	4	\388,000								
4		つくばね建設㈱	3	\385,000								
5		㈲市川工務店	2	\380,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001454	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道揚原線１号　災害復旧工事
施行場所	南砺市 北野　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱川上建拓　南砺本店	2	\1,010,000								
2		㈱健名組	1	\1,000,000							\1,050,000	落札
3		つくばね建設㈱	4	\1,012,000								
4		㈱嶋組	5	\1,015,000								
5		藤沢建設㈱	2	\1,010,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001456	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）		8,078,000		
調査の経緯				

件名	林道浄光寺線１号　災害復旧工事
施行場所	南砺市 北野蓑谷入会　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		安達建設㈱	2	\11,380,000								
2		岩崎建設㈱	6	\11,450,000								
3		大窪建設㈱	3	\11,400,000								
4		㈱斉藤組	6	\11,450,000								
5		中越興業㈱	5	\11,420,000								
6		㈱藤井組	3	\11,400,000								
7		藤沢建設㈱	1	\11,350,000							\11,917,500	落札
8		㈲丸八工業	8	\11,500,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001457	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道蝋山線1号　災害復旧工事
施行場所	南砺市 正谷　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱健名組	1	\4,650,000							\4,882,500	落札
2		つくばね建設㈱	2	\4,660,000								
3		野原工業㈱	5	\4,675,000								
4		藤井工業㈱	6	\4,680,000								
5		藤沢建設㈱	4	\4,670,000								
6		大當興業㈱	7	\4,685,000								
7		安達建設㈱	3	\4,665,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001458	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道坂の尻1号線1号　災害復旧工事
施行場所	南砺市 池田　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				（随意契約）		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱武田興産	2	\755,000								
2		野原工業㈱	3	\760,000								
3		㈱川上建拓　南砺本店	1	\730,000							\766,500	落札
4		河合組	3	\760,000								
5		寺西建設	5	\765,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001459	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道赤祖父線1号　災害復旧工事
施行場所	南砺市 久保　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱川上建拓　南砺本店	1	\1,630,000							\1,711,500	落札
2		大當興業㈱	3	\1,670,000								
3		藤井工業㈱	2	\1,665,000								
4		河合組	3	\1,670,000								
5		㈲丸八工業	5	\1,675,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001460	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道西大谷線1号　災害復旧工事
施行場所	南砺市 大谷　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱嶋組	2	\730,000								
2		㈱武田興産	3	\740,000								
3		大當興業㈱	1	\720,000							\756,000	落札
4		河合組	4	\750,000								
5		寺西建設	4	\750,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001461	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道赤祖父線３号　災害復旧工事
施行場所	南砺市 北野村他二ヶ村入会　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱健名組	1	\3,480,000							\3,654,000	落札
2		㈱嶋組	4	\3,530,000								
3		つくばね建設㈱	2	\3,500,000								
4		野原工業㈱	3	\3,520,000								
5		大窪建設㈱	5	\3,540,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001463	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）		17,857,000		
調査の経緯				

件名	林道赤祖父線４号　災害復旧工事
施行場所	南砺市 北野村他二ヶ村入会　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				（随意契約）		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		安達建設㈱	1	\25,300,000							\26,565,000	落札
2		大窪建設㈱	6	\25,420,000								
3		㈱斉藤組	3	\25,390,000								
4		中越興業㈱	4	\25,400,000								
5		藤沢建設㈱	2	\25,350,000								
6		㈱藤井組	4	\25,400,000								
7		大當興業㈱	8	\25,480,000								
8		辻建設㈱　南砺支店	7	\25,450,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001464	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）		7,329,000		
調査の経緯				

件名	林道小〆谷線２号 災害復旧工事
施行場所	南砺市 吉見　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		岩崎建設㈱	6	\10,440,000								
2		梅本建設工業㈱	7	\10,450,000								
3		笹嶋工業㈱	1	\10,370,000							\10,888,500	落札
4		立野原建設㈱	5	\10,430,000								
5		太嶋建設㈱	4	\10,410,000								
6		得能建設工業㈱	2	\10,400,000								
7		㈱森組	2	\10,400,000								
8		辻建設㈱　南砺支店	7	\10,450,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001465	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道吉見線１号 災害復旧工事
施行場所	南砺市 吉見　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		梅本建設工業㈱	4	\2,740,000								
2		片山工業㈱	2	\2,725,000								
3		得能建設工業㈱	1	\2,720,000							\2,856,000	落札
4		笹嶋工業㈱	3	\2,730,000								
5		㈱神能工務店	4	\2,740,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001482	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道奥孫線１号　災害復旧工事
施行場所	南砺市 刀利　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		上坂建設㈱	2	\405,000								
2		㈱神能工務店	3	\410,000								
3		㈲浦山重機	1	\400,000							\420,000	落札
4		田中組	3	\410,000								
5		寺西建設	5	\415,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001486	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）		4,676,000		
調査の経緯				

件名	林道塔尾線１号　災害復旧工事
施行場所	南砺市 高畠　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		安達建設㈱	3	\6,635,000								
2		大窪建設㈱	2	\6,620,000								
3		㈱神能工務店	7	\6,660,000								
4		中越興業㈱	1	\6,600,000							\6,930,000	落札
5		つくばね建設㈱	4	\6,645,000								
6		藤井工業㈱	5	\6,650,000								
7		梅本建設工業㈱	5	\6,650,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001487	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）		8,764,000		
調査の経緯				

件名	林道塔尾線２号　災害復旧工事
施行場所	南砺市 上田　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		安達建設㈱	4	\12,450,000								
2		大窪建設㈱	3	\12,430,000								
3		㈱神能工務店	6	\12,480,000								
4		中越興業㈱	1	\12,400,000							\13,020,000	落札
5		つくばね建設㈱	2	\12,410,000								
6		辻建設㈱　南砺支店	7	\12,500,000								
7		梅本建設工業㈱	7	\12,500,000								
8		㈱森組	5	\12,460,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001488	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道塔尾線３号　災害復旧工事
施行場所	南砺市 上田　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		安達建設㈱	2	\3,685,000								
2		中越興業㈱	1	\3,670,000							\3,853,500	落札
3		㈱嶋組	3	\3,690,000								
4		大當興業㈱	5	\3,700,000								
5		㈲市川工務店	3	\3,690,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001489	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道塔尾線４号　災害復旧工事
施行場所	南砺市 上田　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		安達建設㈱	2	\1,015,000								
2		中越興業㈱	1	\1,000,000							\1,050,000	落札
3		㈱嶋組	4	\1,027,000								
4		大當興業㈱	5	\1,030,000								
5		㈲市川工務店	3	\1,020,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001491	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道赤祖父線２号　災害復旧工事
施行場所	南砺市 川上中　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱川上建拓　南砺本店	2	\2,000,000								
2		㈱武田興産	5	\2,010,000								
3		㈱健名組	4	\2,005,000								
4		つくばね建設㈱	2	\2,000,000								
5		藤沢建設㈱	1	\1,980,000							\2,079,000	落札

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
土木課	0001442	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	２０災２３８号道路河川災害復旧事業 市道大谷島上田線橋梁災害復旧工事
施行場所	南砺市　上田　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		安達建設㈱	2	\4,620,000								
2		岩崎建設㈱	2	\4,620,000								
3		大窪建設㈱	1	\4,600,000							\4,830,000	落札
4	辞退	川田建設㈱　北陸支店										
5		つくばね建設㈱	4	\4,630,000								
6		㈱藤井組	5	\4,650,000								
7		㈲市川工務店	5	\4,650,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001466	ほ装工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道吉見線２号 災害復旧工事
施行場所	南砺市 吉見　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		岩崎建設㈱	3	\980,000								
2		笹嶋工業㈱	3	\980,000								
3		得能建設工業㈱	1	\970,000							\1,018,500	落札
4		㈱佐藤渡辺　砺波営業所	2	\975,000								
5		東洋道路興業㈱	5	\985,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
林政課	0001467	ほ装工事	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	林道吉見線３号 災害復旧工事
施行場所	南砺市 吉見　地内
予定工期	平成21年 3月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		岩崎建設㈱	4	\890,000								
2		笹嶋工業㈱	2	\885,000								
3		㈱佐藤渡辺　砺波営業所	3	\888,000								
4		得能建設工業㈱	1	\880,000							\924,000	落札
5		東洋道路興業㈱	4	\890,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
生涯学習スポーツ課	0001426	建築関係建設コンサル	指名競争入札	市単独
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	南砺市社会教育施設等 特殊建築物定期調査業務委託
施行場所	南砺市 城端　外　地内
予定工期	平成21年 3月19日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈲建築倶楽部	3	\1,690,000								
2		㈱鈴木一級建築士事務所	4	\1,700,000								
3		㈱創建築事務所	2	\1,680,000								
4		㈱北陸工営	5	\1,710,000								
5		㈱誉建築設計事務所	1	\1,650,000							\1,732,500	落札

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分
上下水道課	0001455	土木関係建設コンサル	指名競争入札	国庫補助
調査基準価格（円）				
調査の経緯				

件名	浸水対策下水道事業（公共）　荒木吉江 雨水管渠実施設計業務委託(その６)
施行場所	南砺市 角田　地内
予定工期	平成21年 2月27日 まで

入札(見積)日	平成20年12月19日
指名理由	南砺市建設工事請負業者選定要領に基づく

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回				(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額	順	金額		
1		㈱雄川　南砺支店	6	\5,800,000								
2		㈱宏和	2	\5,700,000								
3		㈱国土開発センター　富山支店	6	\5,800,000								
4		㈱新日本コンサルタント　南砺営業所	5	\5,750,000								
5		㈱上智　南砺支店	2	\5,700,000								
6		㈱中央設計技術研究所　富山事務所	1	\5,500,000							\5,775,000	落札
7		㈱東洋設計　富山支店	2	\5,700,000								

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である