
 
 
 
 
 
 
 

12月 26日（金）入札 
 
 
 

入 札 結 果 公 表 
 
 
 
 

入札結果一覧表（担当課別） 
 
 

入札及び契約過程（件名別） 



平成20年12月26日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 住民環境課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年12月26日現在入 札 結 果 一 覧 表

片岸造園

㈲才川造園土木

福光斎場建設事業植栽工事

㈲サカタニ造園土木

桜ヶ池造園

㈲新樹造園

㈲高田造園土木

トナミグリーン㈱

◎ ㈱福光石工

水口造園

㈱武田興産

0001516 小坂 ¥40,740,000 H21.03.25

*は不落随契をあらわします。



平成20年12月26日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 農政課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年12月26日現在入 札 結 果 一 覧 表

◎ ㈱池田組

㈱出島組

梨谷、見座地区水路災害復旧工事

㈱長田組

㈱野原組

丸長建設㈱

0001508 梨谷、見座 ¥2,478,000 H20.12.26 H21.01.05 H21.03.31

㈱池田組

◎ 谷畠建設㈱

来栖、小来栖地区農地災害復旧工事

㈱出島組

㈱嶋組

つくばね建設㈱

0001519 小来栖、来
栖

¥4,725,000 H20.12.26 H21.01.05 H21.03.31

◎ ㈱岡部

㈱中村組

祖山地区水路災害復旧工事

㈱長田組

㈱城岸組

㈱羽馬

0001527 祖山 ¥1,575,000 H20.12.26 H21.01.05 H21.03.31

㈱高清組

㈱長田組

寿川、入谷、大崩島地区

◎ ㈱宮本

道路災害復旧工事

越飛建設㈱

㈱羽馬

丸長建設㈱

㈱岡部

0001563 入谷、寿川
、大崩島

¥6,636,000 H21.03.31

㈱高清組

◎ ㈱中村組

杉尾地区水路災害復旧工事

㈱宮本

㈱岡部

荒井建設（資）

㈱斉藤組

野原建設㈱

0001535 杉尾 ¥5,796,000 H21.03.31

*は不落随契をあらわします。



平成20年12月26日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 農政課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年12月26日現在入 札 結 果 一 覧 表

安達建設㈱

岩崎建設㈱

大野地区道路災害復旧工事

梅本建設工業㈱

◎ ㈱川上建拓　南砺本店

中越興業㈱

辻建設㈱　南砺支店

藤井工業㈱

0001554 大野 ¥5,040,000 H21.03.31

岩崎建設㈱

河合組

石田地区（4080-0004)

㈱神能工務店

水路災害復旧工事

◎ 寺西建設

㈲丸八工業

0001523 石田 ¥1,375,500 H20.12.26 H21.01.05 H21.03.31

河合組

笹嶋工業㈱

福野西部地区水路災害復旧工事

㈱神能工務店

◎ 寺西建設

東洋道路興業㈱

0001505 梅ケ島・晩
田

¥2,803,500 H20.12.26 H21.01.05 H21.03.31

中越鉄工㈱

水機工業㈱

西部山麓用水太谷川水管橋

萩浦工業㈱

（4210-0138）災害復旧工事

川田工業㈱

㈱尾山製作所

◎ 滋野鐵工㈱

㈱船藤鉄工所

㈲篠原鉄工所

0001564 才川七 ¥16,317,000 H21.03.31

*は不落随契をあらわします。



平成20年12月26日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 林政課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年12月26日現在入 札 結 果 一 覧 表

◎ ㈱健名組

㈱嶋組

林道縄ヶ池線２号　災害復旧工事

つくばね建設㈱

藤井工業㈱

㈲市川工務店

0001544 北野蓑谷入
会

¥2,184,000 H20.12.26 H21.01.05 H21.03.27

◎ ㈱健名組

㈱嶋組

林道縄ヶ池線４号　災害復旧工事

つくばね建設㈱

野原工業㈱

㈲市川工務店

0001546 北野蓑谷入
会

¥1,659,000 H20.12.26 H21.01.05 H21.03.27

㈱健名組

大當興業㈱

林道縄ヶ池線３号　災害復旧工事

野原建設㈱

㈲市川工務店

◎ 藤沢建設㈱

0001545 北野蓑谷入
会

¥3,202,500 H20.12.26 H21.01.05 H21.03.27

荒井建設（資）

◎ ㈲市川工務店

林道高清水線８号　災害復旧工事

大窪建設㈱

藤沢建設㈱

丸長建設㈱

0001557 大谷島 ¥735,000 H20.12.26 H21.01.05 H21.03.27

荒井建設（資）

◎ ㈲市川工務店

林道高清水線９号　災害復旧工事

大窪建設㈱

藤沢建設㈱

丸長建設㈱

0001559 大谷島 ¥1,575,000 H20.12.26 H21.01.05 H21.03.27

荒井建設（資）

㈱羽馬

林道高清水線１号　災害復旧工事

◎ 安達建設㈱

㈱健名組

つくばね建設㈱

0001536 大谷島 ¥4,620,000 H20.12.26 H21.01.05 H21.03.27

*は不落随契をあらわします。



平成20年12月26日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 林政課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年12月26日現在入 札 結 果 一 覧 表

荒井建設（資）

大窪建設㈱

林道高清水線２号　災害復旧工事

つくばね建設㈱

㈱羽馬

◎ 藤沢建設㈱

0001537 大谷島 ¥682,500 H20.12.26 H21.01.05 H21.03.27

安達建設㈱

梅本建設工業㈱

林道縄ヶ池線１号　災害復旧工事

大窪建設㈱

㈱斉藤組

笹嶋工業㈱

中越興業㈱

◎ 藤沢建設㈱

辻建設㈱　南砺支店

0001543 北野蓑谷入
会

¥16,432,500 H21.03.27

安達建設㈱

大窪建設㈱

林道真川線１号　災害復旧工事

㈱嶋組

㈱神能工務店

◎ 中越興業㈱

藤井工業㈱

㈱健名組

0001531 上田他26ケ
村入会地

¥5,964,000 H21.03.27

岩崎建設㈱

梅本建設工業㈱

林道小二又線１号

㈱斉藤組

災害復旧工事

◎ 笹嶋工業㈱

得能建設工業㈱

㈱藤井組

㈱森組

㈱福光組

0001471 小ニ又 ¥24,307,500 H21.03.27

㈱石田組

岩崎建設㈱

0001475 林道医王線１号 小ニ又 ¥11,371,500 H21.03.27

災害復旧工事

*は不落随契をあらわします。



平成20年12月26日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 林政課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年12月26日現在入 札 結 果 一 覧 表

梅本建設工業㈱

㈱斉藤組

林道医王線１号

笹嶋工業㈱

災害復旧工事

土山建設㈱

㈱福光組

◎ ㈱丸泉

0001475 小ニ又 ¥11,371,500 H21.03.27

梅本建設工業㈱

笹嶋工業㈱

林道医王線２号

得能建設工業㈱

災害復旧工事

㈱森組

㈱石田組

大當興業㈱

◎ 土山建設㈱

0001476 小二又 ¥5,596,500 H21.03.27

㈱福光組

㈱藤井組

林道医王線４号

㈱松本建材

災害復旧工事

◎ ㈱丸泉

梅本建設工業㈱

0001478 刀利 ¥3,612,000 H20.12.26 H21.01.05 H21.03.27

岩崎建設㈱

田中組

林道胡麻堂線１号

◎ ㈱土居建設

災害復旧工事

野原工業㈱

㈱松本建材

0001480 立野原西 ¥1,816,500 H20.12.26 H21.01.05 H21.03.27

㈱斉藤組

笹嶋工業㈱

林道医王線３号

太嶋建設㈱

災害復旧工事

㈱福光組

㈱松本建材

◎ ㈱丸泉

辻建設㈱　南砺支店

0001477 小院瀬見 ¥8,767,500 H21.03.27

*は不落随契をあらわします。



平成20年12月26日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 林政課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年12月26日現在入 札 結 果 一 覧 表

片山工業㈱

㈱斉藤組

林道中根線１号

◎ 太嶋建設㈱

災害復旧工事

㈱土居建設

㈲丸八工業

0001479 小院瀬見 ¥4,053,000 H20.12.26 H21.01.05 H21.03.27

㈱斉藤組

◎ 立野原建設㈱

林道樋瀬戸線１号

田中組

災害復旧工事

㈱土居建設

㈲丸八工業

0001481 樋瀬戸 ¥908,250 H20.12.26 H21.01.05 H21.03.27

◎ 大窪建設㈱

㈱嶋組

林道赤祖父線５号　災害復旧工事

つくばね建設㈱

野原工業㈱

藤沢建設㈱

0001539 北野蓑谷入
会

¥4,441,500 H20.12.26 H21.01.05 H21.03.27

◎ 大窪建設㈱

㈱嶋組

林道赤祖父線６号　災害復旧工事

大當興業㈱

つくばね建設㈱

藤沢建設㈱

0001540 北野蓑谷入
会

¥3,444,000 H20.12.26 H21.01.05 H21.03.27

大窪建設㈱

大當興業㈱

林道赤祖父線８号　災害復旧工事

◎ つくばね建設㈱

野原工業㈱

藤沢建設㈱

0001541 北野蓑谷入
会

¥4,252,500 H20.12.26 H21.01.05 H21.03.27

*は不落随契をあらわします。



平成20年12月26日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 観光課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年12月26日現在入 札 結 果 一 覧 表

荒井建設（資）

㈱羽馬

くろば温泉設備改良第2期工事

◎ 安達建設㈱

㈱岡部

㈱中村組

㈱長田組

丸長建設㈱

0001501 上平細島 ¥7,539,000 H21.03.13

*は不落随契をあらわします。



平成20年12月26日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 国民宿舎五箇山荘担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年12月26日現在入 札 結 果 一 覧 表

㈱石崎家具

インテリア　イケダヤ

国民宿舎「五箇山荘」カーテン備品購入

㈱河合金物店

チューモク㈱

㈲トータルインテリア内河

◎ ㈲苗加インテリア

吉田家具店

0001449 田向 ¥1,222,200 H20.12.26 H21.03.16

㈱石崎家具

㈱キタダ

国民宿舎「五箇山荘」家具備品購入

㈱山田事務機

吉田家具店

㈱神島リビング

◎ ㈱米三

㈲フォレストスペースプランニング

0001451 田向 ¥14,175,000 H20.12.26 H21.03.16

㈲かたぎし電機

㈲かたやまでんき

国民宿舎「五箇山荘」家電備品購入

ぬままえ電器

㈲松田電機店

◎ ㈲ヤマデン

㈱谷村電機工業

森電器商会

0001492 田向 ¥2,278,500 H20.12.26 H21.03.16

*は不落随契をあらわします。



平成20年12月26日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 土木課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年12月26日現在入 札 結 果 一 覧 表

◎ ㈱池田組

谷畠建設㈱

20災229号市道大島線

㈱出島組

道路災害復旧工事

㈱羽馬

丸長建設㈱

0001514 大島 ¥2,089,500 H20.12.26 H21.01.05 H21.03.27

㈱池田組

谷畠建設㈱

20災230号市道大島線

◎ ㈱長田組

道路災害復旧工事

荒井建設（資）

丸長建設㈱

0001515 大島 ¥2,929,500 H20.12.26 H21.01.05 H21.03.27

㈱岡部

◎ ㈱出島組

20災228号市道下梨渡原線

㈱長田組

道路災害復旧工事

㈱羽馬

荒井建設（資）

0001513 下梨 ¥1,921,500 H20.12.26 H21.01.05 H21.03.27

㈱嶋組

㈱神能工務店

20災261号市道樋瀬戸線

◎ 立野原建設㈱

道路災害復旧工事

東洋道路興業㈱

㈱福光組

藤井工業㈱

㈱丸泉

㈱石田組

0001530 樋瀬戸 ¥10,405,500 H21.03.27

㈲清水重建

野原工業㈱

20災262号市道樋瀬戸線

◎ ㈱福光組

道路災害復旧工事

藤井工業㈱

㈱松本建材

㈱丸泉

土山建設㈱

0001532 樋瀬戸 ¥8,767,500 H21.03.27

*は不落随契をあらわします。



平成20年12月26日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 都市計画課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年12月26日現在入 札 結 果 一 覧 表

岩崎建設㈱

笹嶋工業㈱

地方道路整備臨時交付金事業　都市計画道路

㈱佐藤渡辺　砺波営業所

小林栄町線道路舗装その２工事

辻建設㈱　南砺支店

東洋道路興業㈱

◎ 得能建設工業㈱

㈱NIPPOコーポレーション　北陸統括

㈱森組

㈱藤井組

0001565 福光 ¥28,224,000 H21.03.27

片岸造園

㈲才川造園土木

地方道路整備臨時交付金事業　都市計画道路

トナミグリーン㈱

小林栄町線道路植栽その２工事

㈱福光石工

◎ 水口造園

0001566 福光 ¥1,753,500 H20.12.26 H21.01.05 H21.03.27

*は不落随契をあらわします。



平成20年12月26日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 上下水道課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年12月26日現在入 札 結 果 一 覧 表

◎ ㈱森組

得能建設工業㈱

未普及解消下水道事業（特環）

太嶋建設㈱

高畠地内第３工区管渠工事

上坂建設㈱

大窪建設㈱

㈱土居建設

片山工業㈱

立野原建設㈱

0001522 高畠 ¥17,010,000 H21.03.10

*は不落随契をあらわします。



平成20年12月26日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 福野文化創造センター担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成20年12月26日現在入 札 結 果 一 覧 表

㈱北川電機商会

◎ 笹嶋工業㈱

福野文化創造センター

㈱ディエスケイ

音響調整卓等改修工事

㈱シミズシンテック　富山支店

日本海電業㈱

北陸通信工業㈱　高岡営業所

ヤマハサウンドテック㈱　名古屋営業

0001494 やかた ¥7,980,000 H21.03.02

*は不落随契をあらわします。



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

農政課 0001508 土木一式工事 指名競争入札 国庫・単独

梨谷、見座地区水路災害復旧工事

南砺市 梨谷、見座  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈱池田組 1 ¥2,360,000 ¥2,478,000
落札

2 ㈱出島組 3 ¥2,380,000

3 ㈱長田組 2 ¥2,370,000

4 ㈱野原組 3 ¥2,380,000

5 丸長建設㈱ 3 ¥2,380,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

農政課 0001519 土木一式工事 指名競争入札 国庫・単独

来栖、小来栖地区農地災害復旧工事

南砺市 小来栖、来栖  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈱池田組 3 ¥4,515,000

2 谷畠建設㈱ 1 ¥4,500,000 ¥4,725,000
落札

3 ㈱出島組 2 ¥4,510,000

4 ㈱嶋組 4 ¥4,530,000

5 辞退 つくばね建設㈱

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001514 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

20災229号市道大島線

道路災害復旧工事

南砺市 大島  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈱池田組 1 ¥1,990,000 ¥2,089,500
落札

2 谷畠建設㈱ 2 ¥2,000,000

3 ㈱出島組 3 ¥2,010,000

4 ㈱羽馬 3 ¥2,010,000

5 丸長建設㈱ 3 ¥2,010,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001515 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

20災230号市道大島線

道路災害復旧工事

南砺市 大島  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈱池田組 2 ¥2,800,000

2 谷畠建設㈱ 2 ¥2,800,000

3 ㈱長田組 1 ¥2,790,000 ¥2,929,500
落札

4 荒井建設（資） 2 ¥2,800,000

5 丸長建設㈱ 5 ¥2,810,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001513 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

20災228号市道下梨渡原線

道路災害復旧工事

南砺市 下梨  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈱岡部 2 ¥1,840,000

2 ㈱出島組 1 ¥1,830,000 ¥1,921,500
落札

3 ㈱長田組 3 ¥1,850,000

4 ㈱羽馬 5 ¥1,860,000

5 荒井建設（資） 3 ¥1,850,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

農政課 0001527 土木一式工事 指名競争入札 国庫・単独

祖山地区水路災害復旧工事

南砺市 祖山  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈱岡部 1 ¥1,500,000 ¥1,575,000
落札

2 ㈱中村組 2 ¥1,510,000

3 ㈱長田組 2 ¥1,510,000

4 ㈱城岸組 4 ¥1,520,000

5 ㈱羽馬 4 ¥1,520,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

農政課 0001563 土木一式工事 指名競争入札 国庫・単独

寿川、入谷、大崩島地区

道路災害復旧工事

南砺市 入谷、寿川、大崩島  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

4,473,000

1 ㈱高清組 2 ¥6,330,000

2 ㈱長田組 5 ¥6,350,000

3 ㈱宮本 1 ¥6,320,000 ¥6,636,000
落札

4 越飛建設㈱ 5 ¥6,350,000

5 ㈱羽馬 7 ¥6,360,000

6 丸長建設㈱ 3 ¥6,340,000

7 ㈱岡部 3 ¥6,340,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

観光課 0001501 建築一式工事 指名競争入札 県費補助

くろば温泉設備改良第2期工事

南砺市 上平細島  地内

平成21年 3月13日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

5,103,000

1 荒井建設（資） 3 ¥7,220,000

2 ㈱羽馬 5 ¥7,230,000

3 安達建設㈱ 1 ¥7,180,000 ¥7,539,000
落札

4 ㈱岡部 3 ¥7,220,000

5 ㈱中村組 7 ¥7,260,000

6 ㈱長田組 2 ¥7,200,000

7 丸長建設㈱ 6 ¥7,250,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

農政課 0001535 土木一式工事 指名競争入札 国庫・単独

杉尾地区水路災害復旧工事

南砺市 杉尾  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

3,920,000

1 ㈱高清組 4 ¥5,550,000

2 ㈱中村組 1 ¥5,520,000 ¥5,796,000
落札

3 ㈱宮本 3 ¥5,545,000

4 ㈱岡部 2 ¥5,540,000

5 荒井建設（資） 7 ¥5,580,000

6 ㈱斉藤組 6 ¥5,560,000

7 野原建設㈱ 4 ¥5,550,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001544 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

林道縄ヶ池線２号　災害復旧工事

南砺市 北野蓑谷入会  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈱健名組 1 ¥2,080,000 ¥2,184,000
落札

2 ㈱嶋組 4 ¥2,120,000

3 つくばね建設㈱ 2 ¥2,090,000

4 藤井工業㈱ 5 ¥2,130,000

5 ㈲市川工務店 3 ¥2,100,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001546 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

林道縄ヶ池線４号　災害復旧工事

南砺市 北野蓑谷入会  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈱健名組 1 ¥1,580,000 ¥1,659,000
落札

2 ㈱嶋組 4 ¥1,600,000

3 つくばね建設㈱ 2 ¥1,590,000

4 野原工業㈱ 4 ¥1,600,000

5 ㈲市川工務店 3 ¥1,595,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001545 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

林道縄ヶ池線３号　災害復旧工事

南砺市 北野蓑谷入会  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈱健名組 2 ¥3,070,000

2 大當興業㈱ 3 ¥3,080,000

3 野原建設㈱ 4 ¥3,090,000

4 ㈲市川工務店 5 ¥3,100,000

5 藤沢建設㈱ 1 ¥3,050,000 ¥3,202,500
落札

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001557 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

林道高清水線８号　災害復旧工事

南砺市 大谷島  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 荒井建設（資） 5 ¥720,000

2 ㈲市川工務店 1 ¥700,000 ¥735,000
落札

3 大窪建設㈱ 2 ¥710,000

4 藤沢建設㈱ 3 ¥715,000

5 丸長建設㈱ 3 ¥715,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001559 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

林道高清水線９号　災害復旧工事

南砺市 大谷島  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 荒井建設（資） 5 ¥1,525,000

2 ㈲市川工務店 1 ¥1,500,000 ¥1,575,000
落札

3 大窪建設㈱ 2 ¥1,510,000

4 藤沢建設㈱ 2 ¥1,510,000

5 丸長建設㈱ 4 ¥1,520,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001536 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

林道高清水線１号　災害復旧工事

南砺市 大谷島  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 荒井建設（資） 5 ¥4,460,000

2 ㈱羽馬 3 ¥4,450,000

3 安達建設㈱ 1 ¥4,400,000 ¥4,620,000
落札

4 ㈱健名組 3 ¥4,450,000

5 つくばね建設㈱ 2 ¥4,420,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001537 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

林道高清水線２号　災害復旧工事

南砺市 大谷島  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 荒井建設（資） 4 ¥670,000

2 大窪建設㈱ 5 ¥675,000

3 つくばね建設㈱ 2 ¥660,000

4 ㈱羽馬 2 ¥660,000

5 藤沢建設㈱ 1 ¥650,000 ¥682,500
落札

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

農政課 0001554 土木一式工事 指名競争入札 国庫・単独

大野地区道路災害復旧工事

南砺市 大野  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 安達建設㈱ 2 ¥4,820,000

2 岩崎建設㈱ 5 ¥4,850,000

3 梅本建設工業㈱ 4 ¥4,830,000

4 ㈱川上建拓　南砺本店 1 ¥4,800,000 ¥5,040,000
落札

5 中越興業㈱ 2 ¥4,820,000

6 辻建設㈱　南砺支店 5 ¥4,850,000

7 藤井工業㈱ 5 ¥4,850,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001543 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

林道縄ヶ池線１号　災害復旧工事

南砺市 北野蓑谷入会  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

11,067,700

1 安達建設㈱ 6 ¥15,740,000

2 梅本建設工業㈱ 5 ¥15,720,000

3 大窪建設㈱ 8 ¥15,780,000

4 ㈱斉藤組 7 ¥15,750,000

5 笹嶋工業㈱ 4 ¥15,700,000

6 中越興業㈱ 2 ¥15,670,000

7 藤沢建設㈱ 1 ¥15,650,000 ¥16,432,500
落札

8 辻建設㈱　南砺支店 3 ¥15,680,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001531 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

林道真川線１号　災害復旧工事

南砺市 上田他26ケ村入会地  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

4,032,000

1 安達建設㈱ 3 ¥5,700,000

2 大窪建設㈱ 2 ¥5,695,000

3 ㈱嶋組 6 ¥5,740,000

4 ㈱神能工務店 5 ¥5,720,000

5 中越興業㈱ 1 ¥5,680,000 ¥5,964,000
落札

6 藤井工業㈱ 7 ¥5,750,000

7 ㈱健名組 3 ¥5,700,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001471 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

林道小二又線１号

災害復旧工事

南砺市 小ニ又  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

16,363,900

1 岩崎建設㈱ 4 ¥23,250,000

2 梅本建設工業㈱ 6 ¥23,300,000

3 ㈱斉藤組 7 ¥23,330,000

4 笹嶋工業㈱ 1 ¥23,150,000 ¥24,307,500
落札

5 得能建設工業㈱ 3 ¥23,220,000

6 ㈱藤井組 8 ¥23,370,000

7 ㈱森組 2 ¥23,200,000

8 ㈱福光組 4 ¥23,250,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001475 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

林道医王線１号

災害復旧工事

南砺市 小ニ又  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

7,740,600

1 ㈱石田組 3 ¥10,900,000

2 岩崎建設㈱ 8 ¥11,000,000

3 梅本建設工業㈱ 2 ¥10,880,000

4 ㈱斉藤組 7 ¥10,980,000

5 笹嶋工業㈱ 4 ¥10,930,000

6 土山建設㈱ 6 ¥10,950,000

7 ㈱福光組 5 ¥10,940,000

8 ㈱丸泉 1 ¥10,830,000 ¥11,371,500
落札

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001476 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

林道医王線２号

災害復旧工事

南砺市 小二又  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

3,387,000

1 梅本建設工業㈱ 4 ¥5,370,000

2 笹嶋工業㈱ 6 ¥5,380,000

3 得能建設工業㈱ 2 ¥5,350,000

4 ㈱森組 3 ¥5,360,000

5 ㈱石田組 4 ¥5,370,000

6 大當興業㈱ 6 ¥5,380,000

7 土山建設㈱ 1 ¥5,330,000 ¥5,596,500
落札

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001530 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

20災261号市道樋瀬戸線

道路災害復旧工事

南砺市 樋瀬戸  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

7,067,900

1 ㈱嶋組 5 ¥9,950,000

2 ㈱神能工務店 7 ¥9,970,000

3 立野原建設㈱ 1 ¥9,910,000 ¥10,405,500
落札

4 東洋道路興業㈱ 5 ¥9,950,000

5 ㈱福光組 3 ¥9,940,000

6 藤井工業㈱ 8 ¥9,980,000

7 ㈱丸泉 2 ¥9,930,000

8 ㈱石田組 3 ¥9,940,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001478 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

林道医王線４号

災害復旧工事

南砺市 刀利  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈱福光組 2 ¥3,450,000

2 ㈱藤井組 5 ¥3,500,000

3 ㈱松本建材 3 ¥3,480,000

4 ㈱丸泉 1 ¥3,440,000 ¥3,612,000
落札

5 梅本建設工業㈱ 3 ¥3,480,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

上下水道課 0001522 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

未普及解消下水道事業（特環）

高畠地内第３工区管渠工事

南砺市 高畠  地内

平成21年 3月10日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

11,475,100

1 ㈱森組 1 ¥16,200,000 ¥17,010,000
落札

2 得能建設工業㈱ 2 ¥16,240,000

3 太嶋建設㈱ 5 ¥16,300,000

4 上坂建設㈱ 5 ¥16,300,000

5 大窪建設㈱ 8 ¥16,320,000

6 ㈱土居建設 4 ¥16,260,000

7 片山工業㈱ 3 ¥16,250,000

8 立野原建設㈱ 5 ¥16,300,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

都市計画課 0001565 ほ装工事 指名競争入札 国庫補助

地方道路整備臨時交付金事業　都市計画道

小林栄町線道路舗装その２工事

南砺市 福光  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

19,480,300

1 岩崎建設㈱ 7 ¥27,500,000

2 笹嶋工業㈱ 5 ¥27,300,000

3 ㈱佐藤渡辺　砺波営業所 6 ¥27,400,000

4 辻建設㈱　南砺支店 9 ¥27,600,000

5 東洋道路興業㈱ 4 ¥27,200,000

6 得能建設工業㈱ 1 ¥26,880,000 ¥28,224,000
落札

7
㈱NIPPOコーポレーション　北陸統括事業
所 2 ¥26,900,000

8 ㈱森組 3 ¥27,000,000

9 ㈱藤井組 7 ¥27,500,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

農政課 0001523 土木一式工事 指名競争入札 国庫・単独

石田地区（4080-0004)

水路災害復旧工事

南砺市 石田  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 岩崎建設㈱ 3 ¥1,317,000

2 河合組 4 ¥1,320,000

3 ㈱神能工務店 2 ¥1,315,000

4 寺西建設 1 ¥1,310,000 ¥1,375,500
落札

5 ㈲丸八工業 4 ¥1,320,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001480 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

林道胡麻堂線１号

災害復旧工事

南砺市 立野原西  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 岩崎建設㈱ 3 ¥1,750,000

2 田中組 3 ¥1,750,000

3 ㈱土居建設 1 ¥1,730,000 ¥1,816,500
落札

4 野原工業㈱ 5 ¥1,755,000

5 ㈱松本建材 2 ¥1,740,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

農政課 0001505 土木一式工事 指名競争入札 国庫・単独

福野西部地区水路災害復旧工事

南砺市 梅ケ島・晩田  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 河合組 4 ¥2,690,000

2 笹嶋工業㈱ 2 ¥2,680,000

3 ㈱神能工務店 2 ¥2,680,000

4 寺西建設 1 ¥2,670,000 ¥2,803,500
落札

5 東洋道路興業㈱ 5 ¥2,700,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001477 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

林道医王線３号

災害復旧工事

南砺市 小院瀬見  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

5,971,000

1 ㈱斉藤組 7 ¥8,450,000

2 笹嶋工業㈱ 4 ¥8,400,000

3 太嶋建設㈱ 6 ¥8,420,000

4 ㈱福光組 2 ¥8,370,000

5 ㈱松本建材 3 ¥8,380,000

6 ㈱丸泉 1 ¥8,350,000 ¥8,767,500
落札

7 辻建設㈱　南砺支店 5 ¥8,410,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001479 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

林道中根線１号

災害復旧工事

南砺市 小院瀬見  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 片山工業㈱ 2 ¥3,870,000

2 ㈱斉藤組 3 ¥3,880,000

3 太嶋建設㈱ 1 ¥3,860,000 ¥4,053,000
落札

4 ㈱土居建設 3 ¥3,880,000

5 ㈲丸八工業 5 ¥3,890,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001481 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

林道樋瀬戸線１号

災害復旧工事

南砺市 樋瀬戸  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈱斉藤組 5 ¥875,000

2 立野原建設㈱ 1 ¥865,000 ¥908,250
落札

3 田中組 2 ¥870,000

4 ㈱土居建設 2 ¥870,000

5 ㈲丸八工業 4 ¥873,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001539 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

林道赤祖父線５号　災害復旧工事

南砺市 北野蓑谷入会  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 大窪建設㈱ 1 ¥4,230,000 ¥4,441,500
落札

2 ㈱嶋組 4 ¥4,260,000

3 つくばね建設㈱ 3 ¥4,250,000

4 野原工業㈱ 4 ¥4,260,000

5 藤沢建設㈱ 2 ¥4,240,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001540 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

林道赤祖父線６号　災害復旧工事

南砺市 北野蓑谷入会  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 大窪建設㈱ 1 ¥3,280,000 ¥3,444,000
落札

2 ㈱嶋組 3 ¥3,300,000

3 大當興業㈱ 5 ¥3,310,000

4 つくばね建設㈱ 2 ¥3,290,000

5 藤沢建設㈱ 3 ¥3,300,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001541 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

林道赤祖父線８号　災害復旧工事

南砺市 北野蓑谷入会  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 大窪建設㈱ 3 ¥4,080,000

2 大當興業㈱ 4 ¥4,100,000

3 つくばね建設㈱ 1 ¥4,050,000 ¥4,252,500
落札

4 野原工業㈱ 4 ¥4,100,000

5 藤沢建設㈱ 2 ¥4,070,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001532 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

20災262号市道樋瀬戸線

道路災害復旧工事

南砺市 樋瀬戸  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

5,922,000

1 ㈲清水重建 6 ¥8,420,000

2 野原工業㈱ 4 ¥8,400,000

3 ㈱福光組 1 ¥8,350,000 ¥8,767,500
落札

4 藤井工業㈱ 6 ¥8,420,000

5 ㈱松本建材 2 ¥8,380,000

6 ㈱丸泉 3 ¥8,390,000

7 土山建設㈱ 4 ¥8,400,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

農政課 0001564 鋼構造物工事 指名競争入札 国庫・単独

西部山麓用水太谷川水管橋

（4210-0138）災害復旧工事

南砺市 才川七  地内

平成21年 3月31日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

12,092,500

1 中越鉄工㈱ 2 ¥16,680,000

2 水機工業㈱ 3 ¥16,850,000

3 辞退 萩浦工業㈱

4 辞退 川田工業㈱

5 ㈱尾山製作所 4 ¥16,900,000

6 滋野鐵工㈱ 1 ¥15,540,000 ¥16,317,000
落札

7 ㈱船藤鉄工所 5 ¥17,250,000

8 ㈲篠原鉄工所 6 ¥17,270,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

都市計画課 0001566 造園工事 指名競争入札 国庫補助

地方道路整備臨時交付金事業　都市計画道

小林栄町線道路植栽その２工事

南砺市 福光  地内

平成21年 3月27日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 片岸造園 3 ¥1,680,000

2 ㈲才川造園土木 3 ¥1,680,000

3 トナミグリーン㈱ 5 ¥1,685,000

4 ㈱福光石工 2 ¥1,675,000

5 水口造園 1 ¥1,670,000 ¥1,753,500
落札

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

福野文化創造センター 0001494 電気通信工事 指名競争入札 市単独

福野文化創造センター

音響調整卓等改修工事

南砺市 やかた  地内

平成21年 3月 2日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

5,600,000

1 ㈱北川電機商会 2 ¥7,680,000

2 笹嶋工業㈱ 1 ¥7,600,000 ¥7,980,000
落札

3 ㈱ディエスケイ 4 ¥7,710,000

4 ㈱シミズシンテック　富山支店 3 ¥7,700,000

5 日本海電業㈱ 5 ¥7,760,000

6 北陸通信工業㈱　高岡営業所 6 ¥7,840,000

7 ヤマハサウンドテック㈱　名古屋営業所 7 ¥7,920,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

住民環境課 0001516 造園工事 指名競争入札 起債

福光斎場建設事業植栽工事

南砺市 小坂  地内

平成21年 3月25日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

27,730,500

1 片岸造園 8 ¥39,350,000

2 ㈲才川造園土木 6 ¥39,180,000

3 ㈲サカタニ造園土木 2 ¥39,000,000

4 桜ヶ池造園 8 ¥39,350,000

5 ㈲新樹造園 5 ¥39,150,000

6 ㈲高田造園土木 7 ¥39,300,000

7 トナミグリーン㈱ 4 ¥39,100,000

8 ㈱福光石工 1 ¥38,800,000 ¥40,740,000
落札

9 水口造園 2 ¥39,000,000

10 ㈱武田興産 10 ¥39,500,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

国民宿舎五箇山荘 0001449 室内装飾用品（家具・室内用具） 指名競争入札 県費補助

国民宿舎「五箇山荘」カーテン備品購入

南砺市 田向  地内

平成21年 3月16日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈱石崎家具 5 ¥1,979,990

2 辞退 インテリア　イケダヤ

3 ㈱河合金物店 3 ¥1,570,000

4 チューモク㈱ 6 ¥1,980,000

5 ㈲トータルインテリア内河 4 ¥1,817,000

6 ㈲苗加インテリア 1 ¥1,164,000 ¥1,222,200
落札

7 吉田家具店 2 ¥1,533,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

国民宿舎五箇山荘 0001451 家具（家具・室内用具） 指名競争入札 県費補助

国民宿舎「五箇山荘」家具備品購入

南砺市 田向  地内

平成21年 3月16日 まで

平成20年12月26日

市内3社フラベット取扱
い無し＋見積徴収の県内
3社を追加したい

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 辞退 ㈱石崎家具

2 辞退 ㈱キタダ 4 ¥15,000,000

3 辞退 ㈱山田事務機 5 ¥15,600,000

4 辞退 吉田家具店

5 辞退 ㈱神島リビング 3 ¥14,750,000

6 ㈱米三 1 ¥13,700,000 1 ¥13,500,000 ¥14,175,000
落札

7 ㈲フォレストスペースプランニング 2 ¥14,200,000 2 ¥13,650,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

国民宿舎五箇山荘 0001492 一般電化製品（電気通信機器） 指名競争入札 県費補助

国民宿舎「五箇山荘」家電備品購入

南砺市 田向  地内

平成21年 3月16日 まで

平成20年12月26日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈲かたぎし電機 5 ¥2,600,000

2 ㈲かたやまでんき 4 ¥2,450,000

3 辞退 ぬままえ電器

4 ㈲松田電機店 3 ¥2,430,000

5 ㈲ヤマデン 1 ¥2,170,000 ¥2,278,500
落札

6 ㈱谷村電機工業 6 ¥2,700,000

7 森電器商会 2 ¥2,390,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である


