
 
 
 
 
 
 
 

2月 27日（金）入札 
 
 
 

入 札 結 果 公 表 
 
 
 
 

入札結果一覧表（担当課別） 
 
 

入札及び契約過程（件名別） 



平成21年 2月27日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 住民環境課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成21年 3月 2日現在入 札 結 果 一 覧 表

アースコンサルタント㈱

㈱雄川　南砺支店

福光斎場建設事業用地丈量測量業務委託

笠本建設コンサルタント㈱

◎ ㈱宏和

㈱北陸工営

0001835 小坂 ¥997,500 H21.02.27 H21.03.02 H21.03.16

*は不落随契をあらわします。



平成21年 2月27日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 林政課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成21年 3月 2日現在入 札 結 果 一 覧 表

㈲浦山重機

㈱神能工務店

県単独森林整備事業

㈲丸八工業

林道樋瀬戸線改良工事

◎ 土山建設㈱

㈱石田組

0001881 樋瀬戸 ¥4,588,500 H21.02.27 H21.03.02 H21.03.27

㈱丸泉

河合組

県単独森林整備事業

寺西建設

林道小二又2号線改良工事

得能建設工業㈱

◎ ㈱石田組

0001883 才川七 ¥4,116,000 H21.02.27 H21.03.02 H21.03.27

㈱斉藤組

㈱城岸組

県単独森林整備事業

㈱野原組

林道大牧線改良工事

◎ ㈱藤井組

㈱米倉組

0001886 利賀村大牧 ¥4,357,500 H21.02.27 H21.03.02 H21.03.27

◎ 荒井建設（資）

㈱池田組

県単独森林整備事業

谷畠建設㈱

林道西赤尾線路肩擁壁根継工事

㈱羽馬

丸長建設㈱

0001888 打越 ¥997,500 H21.02.27 H21.03.02 H21.03.27

大窪建設㈱

◎ 中越興業㈱

県単独森林整備事業

荒井建設（資）

林道真川線改良工事

㈱羽馬

谷畠建設㈱

0001889 真川 ¥4,200,000 H21.02.27 H21.03.02 H21.03.27

㈲市川工務店

大窪建設㈱

県単独森林整備事業

◎ 中越興業㈱

林道塔尾線改良工事

荒井建設（資）

㈱羽馬

0001882 田尻 ¥3,202,500 H21.02.27 H21.03.02 H21.03.27

*は不落随契をあらわします。



平成21年 2月27日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 林政課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成21年 3月 2日現在入 札 結 果 一 覧 表

◎ 安達建設㈱

㈲市川工務店

県単独森林整備事業

㈱健名組

林道城福線改良工事

中越興業㈱

大當興業㈱

辻建設㈱　南砺支店

野原工業㈱

0001887 真川 ¥5,460,000 H21.03.27

安達建設㈱

㈱嶋組

県単独森林整備事業

中越興業㈱

林道赤祖父線改良工事（その２）

つくばね建設㈱

藤井工業㈱

◎ 藤沢建設㈱

㈱岡部

野原工業㈱

0001885 林道 ¥11,707,500 H21.03.27

◎ ㈱川上建拓　南砺本店

㈱嶋組

県単独森林整備事業

大當興業㈱

林道赤祖父線改良工事（その１）

野原工業㈱

藤井工業㈱

0001884 川上中 ¥4,683,000 H21.02.27 H21.03.02 H21.03.27

*は不落随契をあらわします。



平成21年 2月27日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 土木課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成21年 3月 2日現在入 札 結 果 一 覧 表

㈲浦山重機

太嶋建設㈱

単独3000旧県道太美綱掛線　外

立野原建設㈱

土砂搬出業務委託

得能建設工業㈱

◎ ㈱松本建材

0001890 吉見・立野
脇

¥2,709,000 H21.02.27 H21.03.02 H21.03.27

㈲市川工務店

大窪建設㈱

20災278号市道大鋸屋細尾峠線

◎ ㈱健名組

道路災害復旧工事

㈲篠原鉄工所

谷畠建設㈱

㈱出島組

㈱長田組

0001891 大鋸屋 ¥6,489,000 H21.03.27

◎ 大窪建設㈱

谷畠建設㈱

20災232号市道塔尾林道線

㈱高清組

道路災害復旧工事

㈱出島組

㈱長田組

㈱岡部

㈱池田組

0001834 上見 ¥7,276,500 H21.03.27

大當興業㈱

㈱出島組

20災237号市道大谷島上田線

◎ ㈲篠原鉄工所

道路災害復旧工事（その１）

㈱岡部

㈱池田組

0001832 上田 ¥2,079,000 H21.02.27 H21.03.02 H21.03.27

田中組

辻建設㈱　南砺支店

20災272号市道綱掛線

藤井工業㈱

道路災害復旧工事

㈱松本建材

◎ ㈱石田組

0001847 綱掛 ¥2,877,000 H21.02.27 H21.03.02 H21.03.27

*は不落随契をあらわします。



平成21年 2月27日入札日: 午前 9時00分時間: 南砺市役所　福野庁舎　２０１　会議室場所: 上下水道課担当課:
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契約番号 工事名 施行場所 請負金額 契約日 自工期 至工期 落 入札参加者

平成21年 3月 2日現在入 札 結 果 一 覧 表

㈱斉藤組

㈱谷村電機工業

高度浄水施設整備事業

中越産業㈱

樋瀬戸送水管敷設その６工事

◎ 砺波カンパニー㈱

砺波住設㈱

㈲ナガイ工業

吉井工業㈱

㈱長田組

0001906 樋瀬戸 ¥9,912,000 H21.03.27

つくばね建設㈱

◎ 藤沢建設㈱

次郎丸地内県道井波井口城端線

得能建設工業㈱

舗装本復旧工事

㈱藤井組

㈱森組

0001905 次郎丸 ¥3,738,000 H21.02.27 H21.03.02 H21.03.19

㈱宏和

㈱上智　南砺支店

南砺市水道施設台帳作成その３業務

㈱中央設計技術研究所　富山事務所

◎ ㈱東洋設計　富山支店

㈱雄川　南砺支店

0001893 上平細島他 ¥2,310,000 H21.02.27 H21.03.02 H21.03.18

㈱雄川　南砺支店

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所

土生新地内配水管敷設替設計業務委託

㈱上智　南砺支店

◎ ㈱中央設計技術研究所　富山事務所

㈱東洋設計　富山支店

0001904 土生新 ¥1,155,000 H21.02.27 H21.03.02 H21.03.27

*は不落随契をあらわします。



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001881 土木一式工事 指名競争入札 県費補助

県単独森林整備事業

林道樋瀬戸線改良工事

南砺市 樋瀬戸  地内

平成21年 3月27日 まで

平成21年 2月27日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈲浦山重機 2 ¥4,390,000

2 ㈱神能工務店 3 ¥4,400,000

3 ㈲丸八工業 5 ¥4,420,000

4 土山建設㈱ 1 ¥4,370,000 ¥4,588,500
落札

5 ㈱石田組 3 ¥4,400,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001890 土砂運搬（災害用） 指名競争入札 国庫・単独

単独3000旧県道太美綱掛線　外

土砂搬出業務委託

南砺市 吉見・立野脇  地内

平成21年 3月27日 まで

平成21年 2月27日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈲浦山重機 2 ¥2,590,000

2 太嶋建設㈱ 5 ¥2,615,000

3 立野原建設㈱ 3 ¥2,600,000

4 得能建設工業㈱ 4 ¥2,610,000

5 ㈱松本建材 1 ¥2,580,000 ¥2,709,000
落札

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001883 土木一式工事 指名競争入札 県費補助

県単独森林整備事業

林道小二又2号線改良工事

南砺市 才川七  地内

平成21年 3月27日 まで

平成21年 2月27日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈱丸泉 5 ¥3,960,000

2 河合組 3 ¥3,940,000

3 寺西建設 2 ¥3,930,000

4 得能建設工業㈱ 4 ¥3,950,000

5 ㈱石田組 1 ¥3,920,000 ¥4,116,000
落札

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

上下水道課 0001906 管工事 指名競争入札

高度浄水施設整備事業

樋瀬戸送水管敷設その６工事

南砺市 樋瀬戸  地内

平成21年 3月27日 まで

平成21年 2月27日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

6,650,000

1 ㈱斉藤組 6 ¥9,470,000

2 ㈱谷村電機工業 2 ¥9,450,000

3 中越産業㈱ 5 ¥9,468,000

4 砺波カンパニー㈱ 1 ¥9,440,000 ¥9,912,000
落札

5 砺波住設㈱ 4 ¥9,464,000

6 ㈲ナガイ工業 6 ¥9,470,000

7 吉井工業㈱ 3 ¥9,453,000

8 ㈱長田組 8 ¥9,480,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

上下水道課 0001905 ほ装工事 指名競争入札

次郎丸地内県道井波井口城端線

舗装本復旧工事

南砺市 次郎丸  地内

平成21年 3月19日 まで

平成21年 2月27日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 つくばね建設㈱ 2 ¥3,580,000

2 藤沢建設㈱ 1 ¥3,560,000 ¥3,738,000
落札

3 得能建設工業㈱ 3 ¥3,600,000

4 ㈱藤井組 3 ¥3,600,000

5 ㈱森組 5 ¥3,610,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001886 土木一式工事 指名競争入札 県費補助

県単独森林整備事業

林道大牧線改良工事

南砺市 利賀村大牧  地内

平成21年 3月27日 まで

平成21年 2月27日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈱斉藤組 3 ¥4,180,000

2 ㈱城岸組 4 ¥4,200,000

3 ㈱野原組 2 ¥4,160,000

4 ㈱藤井組 1 ¥4,150,000 ¥4,357,500
落札

5 ㈱米倉組 4 ¥4,200,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001888 土木一式工事 指名競争入札 県費補助

県単独森林整備事業

林道西赤尾線路肩擁壁根継工事

南砺市 打越  地内

平成21年 3月27日 まで

平成21年 2月27日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 荒井建設（資） 1 ¥950,000 ¥997,500
落札

2 ㈱池田組 2 ¥960,000

3 谷畠建設㈱ 4 ¥970,000

4 ㈱羽馬 2 ¥960,000

5 丸長建設㈱ 5 ¥982,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001891 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

20災278号市道大鋸屋細尾峠線

道路災害復旧工事

南砺市 大鋸屋  地内

平成21年 3月27日 まで

平成21年 2月27日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

4,382,000

1 ㈲市川工務店 2 ¥6,200,000

2 大窪建設㈱ 2 ¥6,200,000

3 ㈱健名組 1 ¥6,180,000 ¥6,489,000
落札

4 ㈲篠原鉄工所 6 ¥6,220,000

5 谷畠建設㈱ 7 ¥6,230,000

6 ㈱出島組 5 ¥6,210,000

7 ㈱長田組 2 ¥6,200,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001834 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

20災232号市道塔尾林道線

道路災害復旧工事

南砺市 上見  地内

平成21年 3月27日 まで

平成21年 2月27日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

4,907,000

1 大窪建設㈱ 1 ¥6,930,000 ¥7,276,500
落札

2 谷畠建設㈱ 6 ¥6,980,000

3 ㈱高清組 6 ¥6,980,000

4 ㈱出島組 5 ¥6,970,000

5 ㈱長田組 2 ¥6,950,000

6 ㈱岡部 4 ¥6,960,000

7 ㈱池田組 2 ¥6,950,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001832 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

20災237号市道大谷島上田線

道路災害復旧工事（その１）

南砺市 上田  地内

平成21年 3月27日 まで

平成21年 2月27日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 大當興業㈱ 4 ¥1,995,000

2 ㈱出島組 2 ¥1,990,000

3 ㈲篠原鉄工所 1 ¥1,980,000 ¥2,079,000
落札

4 ㈱岡部 5 ¥2,000,000

5 ㈱池田組 2 ¥1,990,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001889 土木一式工事 指名競争入札 県費補助

県単独森林整備事業

林道真川線改良工事

南砺市 真川  地内

平成21年 3月27日 まで

平成21年 2月27日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 大窪建設㈱ 2 ¥4,025,000

2 中越興業㈱ 1 ¥4,000,000 ¥4,200,000
落札

3 荒井建設（資） 5 ¥4,050,000

4 ㈱羽馬 3 ¥4,030,000

5 谷畠建設㈱ 3 ¥4,030,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001882 土木一式工事 指名競争入札 県費補助

県単独森林整備事業

林道塔尾線改良工事

南砺市 田尻  地内

平成21年 3月27日 まで

平成21年 2月27日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈲市川工務店 2 ¥3,065,000

2 大窪建設㈱ 3 ¥3,080,000

3 中越興業㈱ 1 ¥3,050,000 ¥3,202,500
落札

4 荒井建設（資） 4 ¥3,095,000

5 ㈱羽馬 5 ¥3,100,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001887 土木一式工事 指名競争入札 県費補助

県単独森林整備事業

林道城福線改良工事

南砺市 真川  地内

平成21年 3月27日 まで

平成21年 2月27日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

3,675,000

1 安達建設㈱ 1 ¥5,200,000 ¥5,460,000
落札

2 ㈲市川工務店 3 ¥5,220,000

3 ㈱健名組 2 ¥5,210,000

4 中越興業㈱ 3 ¥5,220,000

5 大當興業㈱ 5 ¥5,230,000

6 辻建設㈱　南砺支店 7 ¥5,240,000

7 野原工業㈱ 5 ¥5,230,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001885 土木一式工事 指名競争入札 県費補助

県単独森林整備事業

林道赤祖父線改良工事（その２）

南砺市 林道  地内

平成21年 3月27日 まで

平成21年 2月27日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

7,910,000

1 安達建設㈱ 2 ¥11,170,000

2 ㈱嶋組 8 ¥11,250,000

3 中越興業㈱ 7 ¥11,220,000

4 つくばね建設㈱ 5 ¥11,200,000

5 藤井工業㈱ 4 ¥11,190,000

6 藤沢建設㈱ 1 ¥11,150,000 ¥11,707,500
落札

7 ㈱岡部 3 ¥11,180,000

8 野原工業㈱ 5 ¥11,200,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

林政課 0001884 土木一式工事 指名競争入札 県費補助

県単独森林整備事業

林道赤祖父線改良工事（その１）

南砺市 川上中  地内

平成21年 3月27日 まで

平成21年 2月27日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈱川上建拓　南砺本店 1 ¥4,460,000 ¥4,683,000
落札

2 ㈱嶋組 2 ¥4,480,000

3 大當興業㈱ 3 ¥4,490,000

4 野原工業㈱ 4 ¥4,500,000

5 藤井工業㈱ 4 ¥4,500,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

土木課 0001847 土木一式工事 指名競争入札 国庫補助

20災272号市道綱掛線

道路災害復旧工事

南砺市 綱掛  地内

平成21年 3月27日 まで

平成21年 2月27日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 田中組 2 ¥2,750,000

2 辻建設㈱　南砺支店 4 ¥2,760,000

3 藤井工業㈱ 2 ¥2,750,000

4 ㈱松本建材 5 ¥2,770,000

5 ㈱石田組 1 ¥2,740,000 ¥2,877,000
落札

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

住民環境課 0001835 測量 指名競争入札 起債

福光斎場建設事業用地丈量測量業務委託

南砺市 小坂  地内

平成21年 3月16日 まで

平成21年 2月27日

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 アースコンサルタント㈱ 2 ¥1,020,000

2 ㈱雄川　南砺支店 2 ¥1,020,000

3 笠本建設コンサルタント㈱ 2 ¥1,020,000

4 ㈱宏和 1 ¥950,000 ¥997,500
落札

5 ㈱北陸工営 5 ¥1,030,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

上下水道課 0001893 土木関係建設コンサル 指名競争入札 市単独

南砺市水道施設台帳作成その３業務

南砺市 上平細島他  地内

平成21年 3月18日 まで

平成21年 2月27日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈱宏和 2 ¥2,250,000

2 ㈱上智　南砺支店 4 ¥2,270,000

3 ㈱中央設計技術研究所　富山事務所 2 ¥2,250,000

4 ㈱東洋設計　富山支店 1 ¥2,200,000 ¥2,310,000
落札

5 ㈱雄川　南砺支店 5 ¥2,290,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である



順

所属 契約番号 発注工種 契約方法 区分

調査基準価格（円）

調査の経緯

件名

施行場所

予定工期

入札(見積)日

指名理由

辞退 商号又は名称
第 1 回 第 2 回 （随意契約）

落札(採用)金額 摘要
金額 金額順 金額順 金額順

上下水道課 0001904 土木関係建設コンサル 指名競争入札

土生新地内配水管敷設替設計業務委託

南砺市 土生新  地内

平成21年 3月27日 まで

平成21年 2月27日

南砺市建設工事請負業者
選定要領に基づく

平成20年度　南砺市発注工事　入札及び契約過程

1 ㈱雄川　南砺支店 5 ¥1,190,000

2 ㈱新日本コンサルタント　南砺営業所 2 ¥1,150,000

3 ㈱上智　南砺支店 4 ¥1,180,000

4 ㈱中央設計技術研究所　富山事務所 1 ¥1,100,000 ¥1,155,000
落札

5 ㈱東洋設計　富山支店 3 ¥1,170,000

（注）上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である


