

平成21年9月9日入札

入札結果公表

入札結果一覧表（担当課別）

入札及び契約経過（件名別）

入札結果一覧表

平成21年 9月 9日現在

PAGE 1 / 10

入札日: 平成21年 9月 9日

時間: 午前 9時00分

場所: 南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課: 財政課

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0000943	地域活性化・生活対策臨時交付金事業 下梨コミュニティ広場造成工事	下梨	¥7,035,000			H21.11.30		(株)池田組 (株)高清組 谷畠建設(株) (株)出島組 (株)中村組 (株)長田組 (株)岡部

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年 9月 9日現在

PAGE 2 / 10

入札日: 平成21年 9月 9日

時間: 午前 9時00分

場所: 南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課: 農政課

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0000908	県単独農業農村整備事業 猪谷南地区用水路整備工事	猪谷	¥4,441,500	H21.09.09	H21.09.10	H21.11.20		荒井建設合資会社 (株)池田組 谷畠建設(株) (株)羽馬 丸長建設(株)

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年 9月 9日現在

PAGE 3 / 10

入札日: 平成21年 9月 9日

時間: 午前 9時00分

場所: 南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課: 土木課

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0000922	地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 市道上梨角間線路肩補修工事	相倉	¥4,179,000	H21.09.09	H21.09.10	H21.11.09		(株)池田組 (株)高清組 谷畠建設(株) (株)出島組 (株)中村組
0000945	地域活力基盤創造交付金事業 市道高堀太美山線歩道新設工事	上野、高堀	¥33,600,000			H21.12.25		東洋道路興業(株) 笹嶋工業(株) 辻建設(株) 南砺支店 梅本建設工業(株) (株)藤井組 アルカスコーポレーション(株) (株)森組
0000844	地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 市道立野原蓑谷線舗装補修工事	野口	¥2,467,500	H21.09.09	H21.09.10	H21.10.30		笹嶋工業(株) つくばね建設(株) 東洋道路興業(株) 得能建設工業(株) 藤沢建設(株)
0000852	地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 市道末広千福線舗装補修工事	金戸	¥5,418,000			H21.10.30		つくばね建設(株) 東洋道路興業(株) 笹嶋工業(株) 辻建設(株) 南砺支店 (株)藤井組 アルカスコーポレーション(株) (株)森組
0000909	地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 市道松原本町1号線ほか舗装補修工事	松原	¥5,565,000			H21.12.10		アルカスコーポレーション(株) 笹嶋工業(株) 東洋道路興業(株) (株)藤井組 (株)森組 辻建設(株) 南砺支店

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年 9月 9日現在

PAGE 4 / 10

入札日: 平成21年 9月 9日

時間: 午前 9時00分

場所: 南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課: 土木課

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0000912	地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 市道東上西明線舗装補修工事	北野	¥3,045,000	H21.09.09	H21.09.10	H21.10.30		つくばね建設(株) 得能建設工業(株) 藤沢建設(株) (株)森組 (株)藤井組
0000924	地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 市道東部小南線舗装工事	荒木	¥4,431,000	H21.09.09	H21.09.10	H21.10.30		得能建設工業(株) (株)森組 笹嶋工業(株) つくばね建設(株) 藤沢建設(株)

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年 9月 9日現在

PAGE 5 / 10

入札日: 平成21年 9月 9日

時間: 午前 9時00分

場所: 南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課: 都市計画課

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0000942	まちづくり交付金事業 都市計画道路谷今町線詳細設計業務委託	井波、北川	¥9,555,000	H21.09.09	H21.09.10	H22.03.19		(株)雄川 南砺支店 (株)協和 南砺支店 北建コンサル(株) 南砺支店 (株)建成コンサルタント 南砺支店 (株)宏和 (株)新日本コンサルタント 南砺営業所 (株)上智 南砺支店

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年 9月 9日現在

PAGE 6 / 10

入札日: 平成21年 9月 9日

時間: 午前 9時00分

場所: 南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課: 上下水道課

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0000935	未普及解消下水道事業(特環) 林道地内第1工区管渠工事	林道	¥11,812,500			H21.11.30		安達建設(株) 大窪建設(株) 中越興業(株) つくばね建設(株)
0000944	公共下水道事業福光地区 下水道管渠補修工事	福光	¥4,840,500	H21.09.09	H21.09.10	H21.11.30		(株)アースクリーン21 小矢部浄化(株) (株)高岡市衛生公社 砺波住設(株) 日本環境クリーン(株)
0000937	未普及解消下水道事業(特環) 林道地内ポンプ設備工事	林道	¥12,096,000			H21.11.30		南砺電気(株) 前川電設(株) (株)谷村電機工業 砺波カンパニー(株) 荏原商事(株) 富山支店 (株)柿本商会 富山支店 (有)森田電気商会

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年 9月 9日現在

PAGE 7 / 10

入札日: 平成21年 9月 9日

時間: 午前 9時00分

場所: 南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課: 生涯学習スポーツ課

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0000832	生活対策臨時交付金・経済危機対策臨時 交付金事業 城端温水プール施設改修工事	城端	¥12,390,000			H21.10.30		安達建設(株) 中越興業(株) (株)神能工務店 (株)森組 大窪建設(株) (株)丸泉 (株)福光組

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年 9月 9日現在

PAGE 8 / 10

入札日: 平成21年 9月 9日

時間: 午前 9時00分

場所: 南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課: 文化課

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0000860	地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 井波歴史民俗資料館 耐震診断業務委託	大宮司	¥1,470,000	H21.09.09	H21.09.10	H22.03.15		(株)誉建築設計事務所 (株)北陸工営 (株)新建築設計事務所 (株)創建築事務所 (株)中川建築設計事務所

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年 9月 9日現在

PAGE 9 / 10

入札日: 平成21年 9月 9日

時間: 午前 9時00分

場所: 南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課: 事務局(中央病院)

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0000933	地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 公立南砺中央病院診察室改修工事	梅野	¥7,906,500			H21.10.23		安達建設(株) チューモク(株) 中越興業(株) 中越鉄工(株) (株)福光組 笹嶋工業(株) 辻建設(株) 南砺支店

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年 9月 9日現在

PAGE 10 / 10

入札日: 平成21年 9月 9日

時間: 午前 9時00分

場所: 南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課: 地域包括支援センター

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0000928	利賀デイサービスセンター施設修繕工事	利賀村島地	¥3,412,500	H21.09.09	H21.09.10	H21.10.30		越飛建設(株) (株)城岸組 (株)高桑工務店 (株)野原組 (株)米倉組

*は不落随契をあらわします。

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分	件名	地域活性化・生活対策臨時交付金事業 下梨コミュニティ広場造成工事	入札(見積)日	平成21年 9月 9日
財政課	0000943	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助				
調査基準価格(円)		4,804,800			施行場所	南砺市 下梨 地内	指名理由	南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく
調査の経緯					予定工期	平成21年11月30日 まで		

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回		(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額		
1		(株)池田組	3	¥6,780,000						
2		(株)高清組	3	¥6,780,000						
3		谷島建設(株)	5	¥6,800,000						
4		(株)出島組	2	¥6,750,000						
5		(株)中村組	5	¥6,800,000						
6		(株)長田組	1	¥6,700,000					¥7,035,000	落札
7		(株)岡部	7	¥6,820,000						

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分	件名	県単独農業農村整備事業 猪谷南地区用水路整備工事	入札(見積)日	平成21年 9月 9日
農政課	0000908	土木一式工事	指名競争入札	県費補助				
調査基準価格(円)					予定工期	平成21年11月20日 まで		
調査の経緯								

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回		(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額		
1		荒井建設合資会社	5	¥4,270,000						
2		(株)池田組	3	¥4,255,000						
3		谷島建設(株)	4	¥4,260,000						
4		(株)羽馬	1	¥4,230,000					¥4,441,500	落札
5		丸長建設(株)	2	¥4,245,000						

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分	件名	地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 市道上梨角間線路肩補修工事	入札(見積)日	平成21年 9月 9日
土木課	0000922	土木一式工事	指名競争入札	国庫補助				
調査基準価格(円)					施行場所	南砺市 相倉 地内	指名理由	南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく
調査の経緯					予定工期	平成21年11月 9日 まで		

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回		(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額		
1		(株)池田組	1	¥3,980,000					¥4,179,000	落札
2		(株)高清組	4	¥4,010,000						
3		谷島建設(株)	3	¥4,005,000						
4		(株)出島組	2	¥4,000,000						
5		(株)中村組	4	¥4,010,000						

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分	件名	地域活力基盤創造交付金事業 市道高堀太美山線歩道新設工事	入札(見積)日	平成21年 9月 9日
土木課	0000945	土木一式工事	条件付一般競争入札	国庫補助				
調査基準価格(円)		22,624,000			施行場所	南砺市 上野、高堀 地内	指名理由	南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく
調査の経緯					予定工期	平成21年12月25日 まで		

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回		(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額		
1		東洋道路興業(株)	2	¥32,050,000						
2		笹嶋工業(株)	1	¥32,000,000					¥33,600,000	落札
3		辻建設(株) 南砺支店	5	¥32,120,000						
4		梅本建設工業(株)	3	¥32,100,000						
5		(株)藤井組	3	¥32,100,000						
6		アルカスコーポレーション(株)	6	¥32,150,000						
7		(株)森組	7	¥32,200,000						

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分	件名	生活対策臨時交付金・経済危機対策臨時 交付金事業 城端温水プール施設改修工事	入札(見積)日	平成21年 9月 9日
生涯学習スポーツ課	0000832	建築一式工事	指名競争入札	国庫補助				
調査基準価格(円)		8,358,000			施行場所	南砺市 城端 地内	指名理由	
調査の経緯					予定工期	平成21年10月30日 まで		

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回		(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額		
1		安達建設(株)	1	¥11,800,000					¥12,390,000	落札
2		中越興業(株)	3	¥11,840,000						
3		(株)神能工務店	7	¥11,890,000						
4		(株)森組	5	¥11,860,000						
5		大窪建設(株)	2	¥11,820,000						
6		(株)丸泉	4	¥11,850,000						
7		(株)福光組	6	¥11,870,000						

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分	件名	地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 公立南砺中央病院診察室改修工事	入札(見積)日	平成21年 9月 9日
事務局(中央病院)	0000933	建築一式工事	指名競争入札		施行場所	南砺市 梅野 地内	指名理由	その他 実質工事施工期間が5日間と短く緊急を要するため。
調査基準価格(円)		5,334,700			予定工期	平成21年10月23日 まで		
調査の経緯								

辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回		(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
		順	金額	順	金額	順	金額		
	安達建設(株)	3	¥7,568,000						
	チューモク(株)	4	¥7,580,000						
	中越興業(株)	1	¥7,530,000					¥7,906,500	落札
	中越鉄工(株)	5	¥7,595,000						
	(株)福光組	2	¥7,550,000						
	笹嶋工業(株)	7	¥7,610,000						
	辻建設(株) 南砺支店	6	¥7,600,000						

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分	件名	未普及解消下水道事業(特環) 林道地内ポンプ設備工事	入札(見積)日	平成21年 9月 9日
上下水道課	0000937	電気工事	指名競争入札	国庫補助				
調査基準価格(円)		8,190,000			施行場所	南砺市 林道 地内	指名理由	南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく
調査の経緯					予定工期	平成21年11月30日 まで		

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回		(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額		
1		南砺電気(株)	3	¥11,550,000						
2		前川電設(株)	1	¥11,520,000					¥12,096,000	落札
3		(株)谷村電機工業	7	¥11,630,000						
4		砺波カンパニー(株)	2	¥11,545,000						
5		荏原商事(株) 富山支店	6	¥11,605,000						
6		(株)柿本商会 富山支店	5	¥11,600,000						
7		(有)森田電気商会	4	¥11,575,000						

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分	件名	地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 市道末広千福線舗装補修工事	入札(見積)日	平成21年 9月 9日
土木課	0000852	ほ装工事	条件付一般競争入札	国庫補助				
調査基準価格(円)		3,689,000			施行場所	南砺市 金戸 地内	指名理由	
調査の経緯					予定工期	平成21年10月30日 まで		

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回		(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額		
1		つくばね建設(株)	1	¥5,160,000					¥5,418,000	落札
2		東洋道路興業(株)	6	¥5,220,000						
3		笹嶋工業(株)	4	¥5,200,000						
4		辻建設(株) 南砺支店	7	¥5,230,000						
5		(株)藤井組	2	¥5,170,000						
6		アルカスコーポレーション(株)	4	¥5,200,000						
7		(株)森組	3	¥5,180,000						

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分	件名	地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 市道松原本町1号線ほか舗装補修工事	入札(見積)日	平成21年 9月 9日
土木課	0000909	ほ装工事	条件付一般競争入札	国庫補助				
調査基準価格(円)		3,843,000			施行場所	南砺市 松原 地内	指名理由	南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく
調査の経緯					予定工期	平成21年12月10日 まで		

	辞退	商号又は名称	第1回		第2回		(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額		
1		アルカスコーポレーション(株)	1	¥5,300,000					¥5,565,000	落札
2		笹嶋工業(株)	3	¥5,380,000						
3		東洋道路興業(株)	2	¥5,350,000						
4		(株)藤井組	4	¥5,400,000						
5		(株)森組	5	¥5,420,000						
6		辻建設(株) 南砺支店	6	¥5,450,000						

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分	件名	まちづくり交付金事業 都市計画道路谷今町線詳細設計業務委託	入札(見積)日	平成21年 9月 9日
都市計画課	0000942	土木関係建設コンサル	指名競争入札	国庫補助				
調査基準価格(円)					予定工期	平成22年 3月19日 まで		
調査の経緯								

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回		(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額		
1		(株)雄川 南砺支店	6	¥9,250,000						
2		(株)協和 南砺支店	3	¥9,180,000						
3		北建コンサル(株) 南砺支店	2	¥9,150,000						
4		(株)建成コンサルタント 南砺支店	6	¥9,250,000						
5		(株)宏和	4	¥9,200,000						
6		(株)新日本コンサルタント 南砺営業所	4	¥9,200,000						
7		(株)上智 南砺支店	1	¥9,100,000					¥9,555,000	落札

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

