

平成21年10月28日入札

入札結果公表

入札結果一覧表（担当課別）

入札及び契約経過（件名別）

入札結果一覧表

平成21年10月28日現在

PAGE 1 / 18

入札日：平成21年10月28日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：総務課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|----------------|------|------------|-----|-----|-----------|---|--------------------------------|
| 0001220 | 消防ポンプ自動車車庫新築工事 | 祖谷 | ¥5,880,000 | | | H21.12.28 | | (有)丹保建設 (株)船藤鉄工所 (有)南部鉄工 |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年10月28日現在

PAGE 2 / 18

入札日：平成21年10月28日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：財政課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|---|-------|------------|-----------|-----|-----------|---|---|
| 0001286 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入（城端地域） | 市指定場所 | ¥766,500 | H21.10.28 | | H21.12.07 | | (有)かたぎし電機 株式会社谷村電機工業 株式会社ディエスケイ 南砺電気株式会社 なんと農業協同組合 ぬままえ電器 前川電設株式会社 (有)ヤマデン |
| 0001288 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入（城端地域その2） | 市指定場所 | ¥1,260,000 | H21.10.28 | | H21.12.07 | | (有)かたぎし電機 株式会社谷村電機工業 株式会社ディエスケイ 南砺電気株式会社 なんと農業協同組合 ぬままえ電器 前川電設株式会社 (有)ヤマデン |
| 0001289 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入（平地域） | 市指定場所 | ¥882,000 | H21.10.28 | | H21.12.07 | | (有)かたぎし電機 株式会社谷村電機工業 株式会社ディエスケイ 南砺電気株式会社 なんと農業協同組合 ぬままえ電器 前川電設株式会社 (有)ヤマデン |
| 0001290 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入（上平地域） | 市指定場所 | ¥781,200 | H21.10.28 | | H21.12.07 | | (有)かたぎし電機 株式会社谷村電機工業 株式会社ディエスケイ 南砺電気株式会社 なんと農業協同組合 ぬままえ電器 |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年10月28日現在

PAGE 3 / 18

入札日：平成21年10月28日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：財政課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|---|-------|----------|-----------|-----|-----------|---|--|
| 0001290 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入（上平地域） | 市指定場所 | ¥781,200 | H21.10.28 | | H21.12.07 | | 前川電設(株) (有)ヤマデン |
| 0001291 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入（福野地域） | 市指定場所 | ¥682,500 | H21.10.28 | | H21.12.07 | | (株)あすとく 事務センター エル・プライムなかだ (有)かたやまでんき (株)ディエスケイ 砺波カンパニー(株) (有)松田電機店 森田電器 (有)森田電気商会 |
| 0001292 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入（福野地域その2） | 市指定場所 | ¥672,000 | H21.10.28 | | H21.12.07 | | (株)あすとく 事務センター エル・プライムなかだ (有)かたやまでんき (株)ディエスケイ 砺波カンパニー(株) (有)松田電機店 森田電器 (有)森田電気商会 |
| 0001294 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入（井波地域） | 市指定場所 | ¥841,890 | H21.10.28 | | H21.12.07 | | (株)あすとく 事務センター エル・プライムなかだ (有)かたやまでんき (株)ディエスケイ 砺波カンパニー(株) (有)松田電機店 森田電器 (有)森田電気商会 |
| 0001295 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入（井波地域その2） | 市指定場所 | ¥945,000 | H21.10.28 | | H21.12.07 | | (株)あすとく 事務センター エル・プライムなかだ (有)かたやまでんき (株)ディエスケイ |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年10月28日現在

PAGE 4 / 18

入札日：平成21年10月28日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：財政課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|---|-------|------------|-----------|-----|-----------|---|--|
| 0001295 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入（井波地域その2） | 市指定場所 | ¥945,000 | H21.10.28 | | H21.12.07 | | 砺波カンパニー(株) (有)松田電機店 森田電器 (有)森田電気商会 |
| 0001305 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入（井口地域） | 市指定場所 | ¥724,500 | H21.10.28 | | H21.12.07 | | (有)かたぎし電機 (株)谷村電機工業 台蔵教育機器 砺波カンパニー(株) 福光農業協同組合 森田電器 山本紙茶店 (有)ラヴィ マルエイ |
| 0001306 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入（利賀地域） | 市指定場所 | ¥693,000 | H21.10.28 | | H21.12.07 | | (有)かたぎし電機 (株)谷村電機工業 台蔵教育機器 砺波カンパニー(株) 福光農業協同組合 森田電器 山本紙茶店 (有)ラヴィ マルエイ |
| 0001307 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入（福光地域） | 市指定場所 | ¥1,365,000 | H21.10.28 | | H21.12.07 | | (有)かたぎし電機 (株)谷村電機工業 台蔵教育機器 砺波カンパニー(株) 福光農業協同組合 森田電器 山本紙茶店 (有)ラヴィ マルエイ |
| 0001308 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入（福光地域その2） | 市指定場所 | ¥1,431,150 | H21.10.28 | | H21.12.07 | | (有)かたぎし電機 (株)谷村電機工業 |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年10月28日現在

PAGE 5 / 18

入札日：平成21年10月28日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：財政課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|---|-------|------------|-----------|-----|-----------|---|--|
| 0001308 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入（福光地域その2） | 市指定場所 | ¥1,431,150 | H21.10.28 | | H21.12.07 | | 台蔵教育機器 砺波カンパニー(株) 福光農業協同組合 森田電器 山本紙茶店 (有)ラヴィ マルエイ |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年10月28日現在

PAGE 6 / 18

入札日：平成21年10月28日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：児童育成課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|---------------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 0001243 | (仮称)福野東部統合保育園 設計業務委託 | 百町 | ¥22,050,000 | H21.10.28 | H21.10.29 | H22.03.29 | | (株)北陸工営 (株)誉建築設計事務所 (株)鈴木一級建築士事務所 (株)創建築事務所 (株)中川建築設計事務所 (株)新建築設計事務所 (株)押田建築設計事務所 |
| 0001173 | (仮称)福野東部統合保育園 土質調査業務委託 | 百町 | ¥1,890,000 | H21.10.28 | H21.10.29 | H22.03.15 | | 共栄興業(株) 北日本地質(株) 三和ボーリング(株) 北陸基礎開発(株) ヤマト地質調査(株) |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年10月28日現在

PAGE 7 / 18

入札日：平成21年10月28日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：農政課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|-----------------------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 0001214 | 法林寺地区農地・農業用施設 災害復旧工事 | 法林寺 | ¥1,396,500 | H21.10.28 | H21.10.29 | H21.12.16 | | 片山工業(株) 田中組 (株)土居建設 (株)丸泉 (有)丹保建設 |
| 0001215 | 1011 / 4210 岩木地区農道災害復旧工事 | 岩木 | ¥4,704,000 | H21.10.28 | H21.10.29 | H22.03.10 | | (有)丹保建設 (株)丸泉 (株)土居建設 片山工業(株) 田中組 |
| 0001240 | 東西原地区農地災害復旧工事 | 東西原 | ¥6,384,000 | | | H22.01.15 | | (有)市川工務店 (株)健名組 つくばね建設(株) 藤沢建設(株) 安達建設(株) 中越興業(株) 大窪建設(株) |
| 0001239 | 県単独農業農村整備事業 来栖地区農道舗装工事 | 来栖 | ¥4,693,500 | H21.10.28 | H21.10.29 | H21.12.10 | | つくばね建設(株) 東洋道路興業(株) (株)藤井組 藤沢建設(株) (株)NIPPO 北陸統括事業所 |
| 0001226 | 農道台帳路線網図作成業務委託 | 野口地区 外220路 線 南砺市 一円 | ¥661,500 | H21.10.28 | H21.10.29 | H22.01.28 | | (株)雄川 南砺支店 (株)宏和 (株)上智 南砺支店 (株)太陽設計 南砺事務所 (株)北陸工営 |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年10月28日現在

PAGE 8 / 18

入札日：平成21年10月28日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：林政課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|-----------------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 0001174 | 地籍調査 E 1 工程業務委託 | 利賀村上百瀬、東中江、高草嶺 | ¥4,725,000 | H21.10.28 | H21.10.29 | H22.03.15 | | アースコンサルタント(株) (株)雄川 南砺支店 (株)宏和 (株)新日本コンサルタント 南砺営業所 (株)上智 南砺支店 |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年10月28日現在

PAGE 9 / 18

入札日：平成21年10月28日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：土木課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|------------------------------------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|--|
| 0001278 | 地域活力基盤創造交付金事業 市道高畠城端栄町線道路改良工事 | 高畠 | ¥21,210,000 | | | H22.03.15 | | (株)森組 得能建設工業(株) 太嶋建設(株) 笹嶋工業(株) (株)福光組 中越興業(株) |
| 0001287 | 21災11号市道皆葎小瀬線 道路災害復旧工事 | 葎島 | ¥2,362,500 | H21.10.28 | H21.10.29 | H21.12.21 | | 安達建設(株) 荒井建設合資会社 (株)出島組 (株)羽馬 丸長建設(株) |
| 0001297 | 地域活力基盤創造交付金事業 市道高堀太美山線道路改良その2工事 | 上野、高堀 | ¥7,455,000 | | | H22.01.18 | | (株)神能工務店 寺西建設 (有)丸八工業 ヤマキ工業(株) (有)清水重建 |
| 0001299 | まちづくり交付金事業 市道山見前田1号線他消雪配管工事 | 下山見 | ¥8,190,000 | | | H21.12.21 | | (有)石黒工業所 辻建設(株) 南砺支店 (株)斉藤組 城管工業(株) 砺波住設(株) 吉井工業(株) (株)谷村電機工業 (株)藤井組 中越産業(株) ヤマキ工業(株) |
| 0001185 | 地域活力基盤創造交付金事業 市道高堀太美山線消雪配管工事その2 | 高堀 | ¥5,932,500 | | | H21.12.25 | | 砺波住設(株) (有)石黒工業所 辻建設(株) 南砺支店 吉井工業(株) |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年10月28日現在

PAGE 10 / 18

入札日：平成21年10月28日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：土木課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|--|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 0001185 | 地域活力基盤創造交付金事業 市道高堀太美山線消雪配管工事その2 | 高堀 | ¥5,932,500 | | | H21.12.25 | | (株)谷村電機工業 (株)笹嶋工業 (株)中越産業 (株)ヤマキ工業 |
| 0001242 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 市道野下立野原線消雪設備改修工事 | 野下 | ¥8,137,500 | | | H21.12.18 | | 荏原商事(株) 富山支店 (株)柿本商会 富山支店 (株)日東 (株)ミヤシゲテクノ南砺支店 (株)サンコー (株)アリタ (株)オキタ |
| 0001189 | 道整備交付金事業 市道仙野原細島線道路台帳修正業務委託 | 利賀村上畠 | ¥871,500 | H21.10.28 | H21.10.29 | H22.01.15 | | (株)建技 南砺支店 (株)宏和 (株)上智 南砺支店 (株)太陽設計 南砺事務所 (株)北陸工営 |
| 0001276 | 市道高畠城端栄町線道路改良関連 高畠遺跡発掘調査業務委託 | 高畠 | ¥16,800,000 | H21.10.28 | H21.10.29 | H22.03.15 | | (株)アーキジオ (株)イビソク 北陸支店 (株)エイ・テック (株)上智 南砺支店 ナチュラルコンサルタント(株) 日本海航測(株) 富山支店 (株)パスコ 富山支店 |
| 0001280 | 地域活力基盤創造交付金事業市道下出入谷線 道路詳細及び橋梁予備設計業務委託 | 入谷 | ¥7,560,000 | H21.10.28 | H21.10.29 | H22.02.26 | | (株)国土開発センター 富山支店 (株)新日本コンサルタント 南砺営業所 (株)上智 南砺支店 大日本コンサルタント(株) 北陸支社 (株)中央設計技術研究所 富山事務所 (株)東洋設計 富山支店 (株)日本海コンサルタント 富山支店 |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年10月28日現在

PAGE 11 / 18

入札日：平成21年10月28日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：土木課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|-------------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|---|--|
| 0001272 | 福光・城端消雪設備点検調整業務委託 | 城端・福光 | ¥1,291,500 | H21.10.28 | H21.10.29 | H22.03.15 | | (株)ミヤシゲテクノ南砺支店 (株)柿本商会 富山支店 (株)日東 (株)デニム (株)谷村電機工業 |
| 0001279 | 井波消雪設備点検調整業務委託 | 井波一円 | ¥745,500 | H21.10.28 | H21.10.29 | H22.03.15 | | (株)柿本商会 富山支店 (株)谷村電機工業 (株)日東 (株)ミヤシゲテクノ南砺支店 (株)デニム |
| 0001282 | 福野・井口消雪設備点検調整業務委託 | 福野・井口一円 | ¥1,260,000 | H21.10.28 | H21.10.29 | H22.03.15 | | (株)柿本商会 富山支店 (株)谷村電機工業 (株)デニム (株)日東 (株)ミヤシゲテクノ南砺支店 |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年10月28日現在

PAGE 12 / 18

入札日：平成21年10月28日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：都市計画課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|---------------------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|---|--|
| 0001284 | 地域活性化・生活対策臨時交付金事業 井波児童公園整備工事 | 井波 | ¥3,780,000 | H21.10.28 | H21.10.29 | H21.12.18 | | (株)岡部 (株)斉藤組 (株)武田興産 大當興業(株) 辻建設(株) 南砺支店 |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年10月28日現在

PAGE 13 / 18

入札日：平成21年10月28日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：上下水道課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|--|--------|------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 0001210 | 未普及解消下水道事業（特環） 遊部地内第1工区管渠工事 | 遊部 | ¥2,047,500 | H21.10.28 | H21.10.29 | H21.12.25 | | 河合組 実研工業(株) 田中組 寺西建設 吉井工業(株) |
| 0001298 | 未普及解消下水道事業（特環） 三清西地内第1工区管渠工事 | 三清西 | ¥1,869,000 | H21.10.28 | H21.10.29 | H21.12.25 | | 河合組 寺西建設 藤井工業(株) (有)丸八工業 吉井工業(株) |
| 0001296 | 公共下水道事業 福光地区 下水道管渠補修その2工事 | 福光 | ¥2,520,000 | H21.10.28 | H21.10.29 | H21.12.25 | | (株)アースクリーン 2 1 小矢部浄化(株) (株)高岡市衛生公社 砺波住設(株) 日本環境クリーン(株) |
| 0001247 | 生活基盤近代化事業（基幹改良）利賀村上畠 地内送水管敷設替舗装本復旧その2工事 | 利賀村上畠 | ¥2,163,000 | H21.10.28 | H21.10.29 | H21.11.30 | | つくばね建設(株) 得能建設工業(株) (株)藤井組 藤沢建設(株) (株)森組 |
| 0001270 | 生活基盤近代化事業 高草嶺地内 舗装本復旧工事 | 高草嶺 | ¥6,877,500 | | | H21.12.15 | | アルカスコーポレーション(株) 辻建設(株) 南砺支店 東洋道路興業(株) (株)藤井組 笹嶋工業(株) (株)佐藤渡辺 福光営業所 |
| 0001266 | 福光地域給水鉛管取替その3工事 | 荒木、荒木町 | ¥5,491,500 | | | H22.03.15 | | 片山工業(株) (株)谷村電機工業 ヤマキ工業(株) ライフサービス(株) |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年10月28日現在

PAGE 14 / 18

入札日：平成21年10月28日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：上下水道課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 0001267 | 福光地域給水鉛管取替その4 工事 | 才川七、土生新ほか | ¥5,040,000 | | | H22.03.15 | | 片山工業(株) 株谷村電機工業 ライフサービス(株) ヤマキ工業(株) |
| 0001268 | 福光地域給水鉛管取替その5 工事 | 竹林、高宮、大塚 | ¥4,063,500 | H21.10.28 | H21.10.29 | H22.03.15 | | イマエダ電設 片山工業(株) 得能建設工業(株) ナカシマ設備工業(株) 株ヨシダ |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年10月28日現在

PAGE 15 / 18

入札日：平成21年10月28日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：教育総務課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|-----------------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 0001186 | 市道中の平線測量設計業務委託 | 下梨 | ¥1,386,000 | H21.10.28 | H21.10.29 | H21.11.30 | | アースコンサルタント(株) (株)雄川 南砺支店 建設技研コンサルタンツ(株) 南砺支店 (株)宏和 (株)上智 南砺支店 |
| 0001283 | 南砺市小中学校CATVケーブル配線設計 業務委託 | 野下 | ¥1,155,000 | H21.10.28 | H21.10.29 | H21.12.18 | | (有)建築倶楽部 (株)創建築事務所 (株)中川建築設計事務所 (株)誉建築設計事務所 (株)北陸工営 |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年10月28日現在

PAGE 16 / 18

入札日：平成21年10月28日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：生涯学習スポーツ課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|---------------|------|------------|-----|-----|-----------|---|--|
| 0001017 | 大鋸屋公民館 屋根改修工事 | 大鋸屋 | ¥5,880,000 | | | H21.12.25 | | 藤沢建設(株) (有)南部鉄工 (有)丹保建設 (有)市川工務店 (株)船藤鉄工所 (有)山田建装 |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年10月28日現在

PAGE 17 / 18

入札日：平成21年10月28日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：文化課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|--------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|---|--|
| 0001281 | 相倉茅場管理道路整備工事 | 相倉 | ¥3,097,500 | H21.10.28 | H21.10.29 | H21.12.21 | | (株)池田組 谷畠建設(株) 荒井建設合資会社 (有)市川工務店 藤沢建設(株) |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年10月28日現在

PAGE 18 / 18

入札日：平成21年10月28日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：井波行政センター

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 0001237 | 井波庁舎屋内消火栓ポンプ改修工事 | 井波庁舎 | ¥1,417,500 | H21.10.28 | H21.10.29 | H21.12.28 | | (有)石黒工業所 片山工業(株) 実研工業(株) 砺波カンパニー(株) 吉井工業(株) |

*は不落随契をあらわします。

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|--------|------|------|-------------------------|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 法林寺地区農地・農業用施設 災害復旧工事 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 農政課 | 0001214 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 法林寺 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年12月16日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|---------|-------|------------|-------|----|----------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | 片山工業(株) | 4 | ¥1,350,000 | | | | | | |
| 2 | | 田中組 | 1 | ¥1,330,000 | | | | | ¥1,396,500 | 落札 |
| 3 | | (株)土居建設 | 2 | ¥1,340,000 | | | | | | |
| 4 | | (株)丸泉 | 2 | ¥1,340,000 | | | | | | |
| 5 | | (有)丹保建設 | 4 | ¥1,350,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|--------|------|------|---------------------------|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 1011/4210 岩木地区農道災害復旧工事 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 農政課 | 0001215 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 岩木 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成22年 3月10日 まで | | |

| 順位 | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|----|----|---------|-------|------------|-------|----|----------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (有)丹保建設 | 5 | ¥4,540,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)丸泉 | 2 | ¥4,500,000 | | | | | | |
| 3 | | (株)土居建設 | 1 | ¥4,480,000 | | | | | ¥4,704,000 | 落札 |
| 4 | | 片山工業(株) | 4 | ¥4,530,000 | | | | | | |
| 5 | | 田中組 | 3 | ¥4,510,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|--------|------|------|----------------|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 東西原地区農地災害復旧工事 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 農政課 | 0001240 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | 4,312,000 | | | 施行場所 | 南砺市 東西原 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成22年 1月15日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-----------|-------|------------|-------|----|----------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (有)市川工務店 | 7 | ¥6,150,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)健名組 | 2 | ¥6,100,000 | | | | | | |
| 3 | | つくばね建設(株) | 6 | ¥6,140,000 | | | | | | |
| 4 | | 藤沢建設(株) | 1 | ¥6,080,000 | | | | | ¥6,384,000 | 落札 |
| 5 | | 安達建設(株) | 2 | ¥6,100,000 | | | | | | |
| 6 | | 中越興業(株) | 4 | ¥6,120,000 | | | | | | |
| 7 | | 大窪建設(株) | 5 | ¥6,130,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------------|-----------|------|------|----------------------------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地域活力基盤創造交付金事業 市道高畠城端栄町線道路改良工事 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 土木課 | 0001278 | 土木一式工事 | 条件付一般競争入札 | 国庫補助 | | | 施行場所 | 南砺市 高畠 地内 |
| 調査基準価格(円) | | 14,224,000 | | | 予定工期 | 平成22年 3月15日 まで | | |
| 調査の経緯 | | | | | | | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-----------|-------|-------------|-------|----|----------|----|-------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (株)森組 | 1 | ¥20,200,000 | | | | | ¥21,210,000 | 落札 |
| 2 | | 得能建設工業(株) | 3 | ¥20,250,000 | | | | | | |
| 3 | | 太嶋建設(株) | 2 | ¥20,220,000 | | | | | | |
| 4 | | 笹嶋工業(株) | 5 | ¥20,280,000 | | | | | | |
| 5 | | (株)福光組 | 3 | ¥20,250,000 | | | | | | |
| 6 | | 中越興業(株) | 6 | ¥20,300,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|--------|------|------|---------------------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 21災11号市道皆葎小瀬線 道路災害復旧工事 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 土木課 | 0001287 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 予定工期 | 平成21年12月21日 まで | | |
| 調査の経緯 | | | | | | | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|----------|-------|------------|-------|----|----------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | 安達建設(株) | 5 | ¥2,265,000 | | | | | | |
| 2 | | 荒井建設合資会社 | 3 | ¥2,260,000 | | | | | | |
| 3 | | (株)出島組 | 2 | ¥2,258,000 | | | | | | |
| 4 | | (株)羽馬 | 1 | ¥2,250,000 | | | | | ¥2,362,500 | 落札 |
| 5 | | 丸長建設(株) | 3 | ¥2,260,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|-----------|------|------|------------------------------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地域活力基盤創造交付金事業 市道高堀太美山線道路改良その2工事 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 土木課 | 0001297 | 土木一式工事 | 条件付一般競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | 5,016,900 | | | 施行場所 | 南砺市 上野、高堀 地内 | 指名理由 | |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成22年 1月18日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|----------|-----|------------|-----|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (株)神能工務店 | 2 | ¥7,120,000 | | | | | | |
| 2 | | 寺西建設 | 3 | ¥7,130,000 | | | | | | |
| 3 | | (有)丸八工業 | 1 | ¥7,100,000 | | | | | ¥7,455,000 | 落札 |
| 4 | | ヤマキ工業(株) | 5 | ¥7,160,000 | | | | | | |
| 5 | | (有)清水重建 | 4 | ¥7,150,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|-----------|------|------|--------------------------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | まちづくり交付金事業 市道山見前田1号線他消雪配管工事 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 土木課 | 0001299 | 管工事 | 条件付一般競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | 5,550,300 | | | 施行場所 | 南砺市 下山見 地内 | 指名理由 | |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年12月21日 まで | | |

| 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|----|-------------|-------|------------|-------|----|----------|----|------------|----|
| | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| | (有)石黒工業所 | 7 | ¥7,860,000 | | | | | | |
| | 辻建設(株) 南砺支店 | 2 | ¥7,820,000 | | | | | | |
| | (株)斉藤組 | 1 | ¥7,800,000 | | | | | ¥8,190,000 | 落札 |
| | 城管工業(株) | 4 | ¥7,840,000 | | | | | | |
| | 砺波住設(株) | 5 | ¥7,850,000 | | | | | | |
| | 吉井工業(株) | 3 | ¥7,830,000 | | | | | | |
| | (株)谷村電機工業 | 8 | ¥7,880,000 | | | | | | |
| | (株)藤井組 | 5 | ¥7,850,000 | | | | | | |
| | 中越産業(株) | 10 | ¥7,900,000 | | | | | | |
| | ヤマキ工業(株) | 8 | ¥7,880,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|--------|------|------|--------------------------------|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 未普及解消下水道事業(特環) 遊部地内第1工区管渠工事 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 上下水道課 | 0001210 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 遊部 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年12月25日 まで | | |

| 順位 | 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|----|----|---------|-----|------------|-----|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | 河合組 | 4 | ¥1,970,000 | | | | | | |
| 2 | | 実研工業(株) | 4 | ¥1,970,000 | | | | | | |
| 3 | | 田中組 | 1 | ¥1,950,000 | | | | | ¥2,047,500 | 落札 |
| 4 | | 寺西建設 | 2 | ¥1,960,000 | | | | | | |
| 5 | | 吉井工業(株) | 2 | ¥1,960,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|--------|----|------|---------------------------------|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 未普及解消下水道事業(特環) 三清西地内第1工区管渠工事 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 上下水道課 | 0001298 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 起債 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 三清西 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年12月25日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|---------|-----|------------|-----|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | 河合組 | 2 | ¥1,790,000 | | | | | | |
| 2 | | 寺西建設 | 1 | ¥1,780,000 | | | | | ¥1,869,000 | 落札 |
| 3 | | 藤井工業(株) | 5 | ¥1,820,000 | | | | | | |
| 4 | | (有)丸八工業 | 3 | ¥1,800,000 | | | | | | |
| 5 | | 吉井工業(株) | 3 | ¥1,800,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|--------|-----|------|------------------------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 公共下水道事業 福光地区 下水道管渠補修その2工事 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 上下水道課 | 0001296 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 市単独 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 福光 地内 | 指名理由 | |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年12月25日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|--------------|-----|------------|-----|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (株)アースクリーン21 | 4 | ¥2,440,000 | | | | | | |
| 2 | | 小矢部浄化(株) | 3 | ¥2,430,000 | | | | | | |
| 3 | | (株)高岡市衛生公社 | 2 | ¥2,420,000 | | | | | | |
| 4 | | 砺波住設(株) | 4 | ¥2,440,000 | | | | | | |
| 5 | | 日本環境クリーン(株) | 1 | ¥2,400,000 | | | | | ¥2,520,000 | 落札 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|--------|------|------|----------------|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 相倉茅場管理道路整備工事 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 文化課 | 0001281 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 県費補助 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 相倉 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年12月21日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|----------|-------|------------|-------|----|----------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (株)池田組 | 1 | ¥2,950,000 | | | | | ¥3,097,500 | 落札 |
| 2 | | 谷畠建設(株) | 2 | ¥2,960,000 | | | | | | |
| 3 | | 荒井建設合資会社 | 4 | ¥2,980,000 | | | | | | |
| 4 | | (有)市川工務店 | 3 | ¥2,970,000 | | | | | | |
| 5 | | 藤沢建設(株) | 4 | ¥2,980,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|-----------|----|------|----------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 消防ポンプ自動車車庫新築工事 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 総務課 | 0001220 | 建築一式工事 | 条件付一般競争入札 | 起債 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | 4,281,900 | | | 施行場所 | 南砺市 祖谷 地内 | | |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年12月28日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|----------|-------|------------|-------|----|----------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (有)丹保建設 | 3 | ¥6,020,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)船藤鉄工所 | 1 | ¥5,600,000 | | | | | ¥5,880,000 | 落札 |
| 3 | | (有)南部鉄工 | 2 | ¥5,770,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----|------|----------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 大鋸屋公民館 屋根改修工事 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 生涯学習スポーツ課 | 0001017 | 建築一式工事 | 条件付一般競争入札 | 市単独 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | 3,979,500 | | | 施行場所 | 南砺市 大鋸屋 地内 | 指名理由 | |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年12月25日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|----------|-------|------------|-------|----|----------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | 藤沢建設(株) | 2 | ¥5,620,000 | | | | | | |
| 2 | | (有)南部鉄工 | 3 | ¥5,630,000 | | | | | | |
| 3 | | (有)丹保建設 | 6 | ¥5,650,000 | | | | | | |
| 4 | | (有)市川工務店 | 1 | ¥5,600,000 | | | | | ¥5,880,000 | 落札 |
| 5 | | (株)船藤鉄工所 | 5 | ¥5,640,000 | | | | | | |
| 6 | | (有)山田建装 | 3 | ¥5,630,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|--------|------|------|---------------------------|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 県単独農業農村整備事業 来栖地区農道舗装工事 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 農政課 | 0001239 | ほ装工事 | 指名競争入札 | 県費補助 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 来栖 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年12月10日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|------------------|-------|------------|-------|----|----------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | つくばね建設(株) | 3 | ¥4,490,000 | | | | | | |
| 2 | | 東洋道路興業(株) | 1 | ¥4,470,000 | | | | | ¥4,693,500 | 落札 |
| 3 | | (株)藤井組 | 2 | ¥4,480,000 | | | | | | |
| 4 | | 藤沢建設(株) | 4 | ¥4,500,000 | | | | | | |
| 5 | | (株)NIPPO 北陸統括事業所 | 4 | ¥4,500,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|--------|-------|------|---|---------|--------------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 生活基盤近代化事業（基幹改良）利賀村上 地内送水管敷設替舗装本復旧その2工事 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 上下水道課 | 0001247 | ほ装工事 | 指名競争入札 | 国庫・単独 | | | | |
| 調査基準価格（円） | | | | | 施行場所 | 南砺市 利賀村上畠 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業 者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年11月30日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-----------|-------|------------|-------|----|----------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | つくばね建設(株) | 2 | ¥2,080,000 | | | | | | |
| 2 | | 得能建設工業(株) | 5 | ¥2,120,000 | | | | | | |
| 3 | | (株)藤井組 | 1 | ¥2,060,000 | | | | | ¥2,163,000 | 落札 |
| 4 | | 藤沢建設(株) | 3 | ¥2,100,000 | | | | | | |
| 5 | | (株)森組 | 3 | ¥2,100,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|-----------|-------|------|----------------------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 生活基盤近代化事業 高草嶺地内 舗装本復旧工事 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 上下水道課 | 0001270 | ほ装工事 | 条件付一般競争入札 | 国庫・単独 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | 4,690,000 | | | 施行場所 | 南砺市 高草嶺 地内 | 指名理由 | |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年12月15日 まで | | |

| 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|----|-----------------|-----|------------|-----|----|--------|----|------------|----|
| | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| | アルカスコーポレーション(株) | 3 | ¥6,600,000 | | | | | | |
| | 辻建設(株) 南砺支店 | 5 | ¥6,630,000 | | | | | | |
| | 東洋道路興業(株) | 2 | ¥6,580,000 | | | | | | |
| | (株)藤井組 | 1 | ¥6,550,000 | | | | | ¥6,877,500 | 落札 |
| | 笹嶋工業(株) | 3 | ¥6,600,000 | | | | | | |
| | (株)佐藤渡辺 福光営業所 | 6 | ¥6,650,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|-----------|------|------|------------------------------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地域活力基盤創造交付金事業 市道高堀太美山線消雪配管工事その2 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 土木課 | 0001185 | 管工事 | 条件付一般競争入札 | 国庫補助 | | | 指名理由 | |
| 調査基準価格(円) | | 4,053,700 | | | 施行場所 | 南砺市 高堀 地内 | | |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年12月25日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-------------|-----|------------|-----|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | 砺波住設(株) | 2 | ¥5,680,000 | | | | | | |
| 2 | | (有)石黒工業所 | 5 | ¥5,750,000 | | | | | | |
| 3 | | 辻建設(株) 南砺支店 | 7 | ¥5,760,000 | | | | | | |
| 4 | | 吉井工業(株) | 1 | ¥5,650,000 | | | | | ¥5,932,500 | 落札 |
| 5 | | (株)谷村電機工業 | 4 | ¥5,730,000 | | | | | | |
| 6 | | 笹嶋工業(株) | 8 | ¥5,780,000 | | | | | | |
| 7 | | 中越産業(株) | 3 | ¥5,700,000 | | | | | | |
| 8 | | ヤマキ工業(株) | 5 | ¥5,750,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|-----------|----|------|-----------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 福光地域給水鉛管取替その3工事 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 上下水道課 | 0001266 | 管工事 | 条件付一般競争入札 | | | | 指名理由 | |
| 調査基準価格(円) | | 3,703,700 | | | 施行場所 | 南砺市 荒木、荒木町 地内 | | |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成22年 3月15日 まで | | |

| 順位 | 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|----|----|------------|-----|------------|-----|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | 片山工業(株) | 2 | ¥5,250,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)谷村電機工業 | 1 | ¥5,230,000 | | | | | ¥5,491,500 | 落札 |
| 3 | | ヤマキ工業(株) | 4 | ¥5,270,000 | | | | | | |
| 4 | | ライフサービス(株) | 3 | ¥5,260,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|-----------|----|------|-----------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 福光地域給水鉛管取替その4工事 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 上下水道課 | 0001267 | 管工事 | 条件付一般競争入札 | | | | | |
| 調査基準価格(円) | | 3,388,000 | | | 予定工期 | 平成22年 3月15日 まで | | |
| 調査の経緯 | | | | | | | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|------------|-----|------------|-----|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | 片山工業(株) | 1 | ¥4,800,000 | | | | | ¥5,040,000 | 落札 |
| 2 | | (株)谷村電機工業 | 3 | ¥4,820,000 | | | | | | |
| 3 | | ライフサービス(株) | 4 | ¥4,830,000 | | | | | | |
| 4 | | ヤマキ工業(株) | 2 | ¥4,810,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|--------|----|------|-----------------|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 福光地域給水鉛管取替その5工事 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 上下水道課 | 0001268 | 管工事 | 指名競争入札 | | 施行場所 | 南砺市 竹林、高宮、大塚 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査基準価格(円) | | | | | 予定工期 | 平成22年 3月15日 まで | | |
| 調査の経緯 | | | | | | | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-------------|-----|------------|-----|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | イマエダ電設 | 2 | ¥3,880,000 | | | | | | |
| 2 | | 片山工業(株) | 3 | ¥3,890,000 | | | | | | |
| 3 | | 得能建設工業(株) | 5 | ¥3,900,000 | | | | | | |
| 4 | | ナカシマ設備工業(株) | 1 | ¥3,870,000 | | | | | ¥4,063,500 | 落札 |
| 5 | | (株)ヨシダ | 3 | ¥3,890,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|--------|------|------|---|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 市道野下立野原線消雪設備改修工事 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 土木課 | 0001242 | 機械器具設置工事 | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | 指名理由 | |
| 調査基準価格(円) | | 5,508,300 | | | 施行場所 | 南砺市 野下 地内 | | |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年12月18日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-----------------|-------|------------|-------|----|----------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | 荏原商事(株) 富山支店 | 3 | ¥7,800,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)柿本商会 富山支店 | 7 | ¥7,850,000 | | | | | | |
| 3 | | (株)日東 | 1 | ¥7,750,000 | | | | | ¥8,137,500 | 落札 |
| 4 | | (株)ミヤシゲテク ノ南砺支店 | 3 | ¥7,800,000 | | | | | | |
| 5 | | (株)サンコー | 5 | ¥7,820,000 | | | | | | |
| 6 | | (株)アリタ | 2 | ¥7,780,000 | | | | | | |
| 7 | | (株)オキタ | 6 | ¥7,830,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|--------|-----|------|---------------------------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地域活性化・生活対策臨時交付金事業 井波児童公園整備工事 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 都市計画課 | 0001284 | 造園工事 | 指名競争入札 | 市単独 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 井波 地内 | 指名理由 | |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年12月18日 まで | | |

| 順位 | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|----|----|-------------|-------|------------|-------|----|----------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (株)岡部 | 5 | ¥3,680,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)斉藤組 | 2 | ¥3,650,000 | | | | | | |
| 3 | | (株)武田興産 | 4 | ¥3,660,000 | | | | | | |
| 4 | | 大當興業(株) | 1 | ¥3,600,000 | | | | | ¥3,780,000 | 落札 |
| 5 | | 辻建設(株) 南砺支店 | 2 | ¥3,650,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注)上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|--------|-----|------|------------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 井波庁舎屋内消火栓ポンプ改修工事 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 井波行政センター | 0001237 | 消防施設工事 | 指名競争入札 | 市単独 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 予定工期 | 平成21年12月28日 まで | | |
| 調査の経緯 | | | | | | | | |

| 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|----|------------|-------|------------|-------|----|----------|----|------------|----|
| | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| | (有)石黒工業所 | 4 | ¥1,380,000 | | | | | | |
| | 片山工業(株) | 4 | ¥1,380,000 | | | | | | |
| | 実研工業(株) | 3 | ¥1,370,000 | | | | | | |
| | 砺波カンパニー(株) | 1 | ¥1,350,000 | | | | | ¥1,417,500 | 落札 |
| | 吉井工業(株) | 2 | ¥1,360,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|--------|-----|------|----------------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 農道台帳路線網図作成業務委託 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 農政課 | 0001226 | 測量 | 指名競争入札 | 市単独 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 野口地区 外220路線 南砺市一 | 指名理由 | |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成22年 1月28日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|---------------|-----|----------|-----|----|--------|----|----------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (株)雄川 南砺支店 | 4 | ¥660,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)宏和 | 2 | ¥650,000 | | | | | | |
| 3 | | (株)上智 南砺支店 | 1 | ¥630,000 | | | | | ¥661,500 | 落札 |
| 4 | | (株)太陽設計 南砺事務所 | 5 | ¥670,000 | | | | | | |
| 5 | | (株)北陸工営 | 2 | ¥650,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|--------|------|------|----------------------|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地籍調査 E 1 工程業務委託 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 林政課 | 0001174 | 測量 | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 利賀村上百瀬、東中江、高草嶺 地 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成22年 3月15日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|---------------------|-------|------------|-------|----|----------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | アースコンサルタント(株) | 5 | ¥4,650,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)雄川 南砺支店 | 4 | ¥4,620,000 | | | | | | |
| 3 | | (株)宏和 | 2 | ¥4,600,000 | | | | | | |
| 4 | | (株)新日本コンサルタント 南砺営業所 | 2 | ¥4,600,000 | | | | | | |
| 5 | | (株)上智 南砺支店 | 1 | ¥4,500,000 | | | | | ¥4,725,000 | 落札 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|--------|------|------|--------------------------------|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 道整備交付金事業 市道仙野原細島線道路台帳修正業務委託 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 土木課 | 0001189 | 測量 | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 利賀村上畠 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成22年 1月15日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|---------------|-------|----------|-------|----|----------|----|----------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (株)建技 南砺支店 | 5 | ¥880,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)宏和 | 2 | ¥850,000 | | | | | | |
| 3 | | (株)上智 南砺支店 | 1 | ¥830,000 | | | | | ¥871,500 | 落札 |
| 4 | | (株)太陽設計 南砺事務所 | 3 | ¥870,000 | | | | | | |
| 5 | | (株)北陸工営 | 3 | ¥870,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|--------|------|------|---------------------------------|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 市道高畠城端栄町線道路改良関連 高畠遺跡発掘調査業務委託 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 土木課 | 0001276 | 測量 | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 高畠 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成22年 3月15日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-----------------|-------|-------------|-------|----|----------|----|-------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (株)アーキジオ | 4 | ¥16,200,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)イビソク 北陸支店 | 3 | ¥16,180,000 | | | | | | |
| 3 | | (株)エイ・テック | 7 | ¥16,400,000 | | | | | | |
| 4 | | (株)上智 南砺支店 | 6 | ¥16,300,000 | | | | | | |
| 5 | | ナチュラルコンサルタント(株) | 2 | ¥16,150,000 | | | | | | |
| 6 | | 日本海航測(株) 富山支店 | 1 | ¥16,000,000 | | | | | ¥16,800,000 | 落札 |
| 7 | | (株)パスコ 富山支店 | 4 | ¥16,200,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|--------|----|------|----------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 市道中の平線測量設計業務委託 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 教育総務課 | 0001186 | 測量 | 指名競争入札 | 起債 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 下梨 地内 | 指名理由 | |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年11月30日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|---------------------|-------|------------|-------|----|----------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | アースコンサルタント(株) | 3 | ¥1,350,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)雄川 南砺支店 | 1 | ¥1,320,000 | | | | | ¥1,386,000 | 落札 |
| 3 | | 建設技研コンサルタンツ(株) 南砺支店 | 3 | ¥1,350,000 | | | | | | |
| 4 | | (株)宏和 | 3 | ¥1,350,000 | | | | | | |
| 5 | | (株)上智 南砺支店 | 2 | ¥1,340,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------------|--------|----|------|-------------------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | (仮称)福野東部統合保育園 設計業務委託 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 児童育成課 | 0001243 | 建築関係建設コンサル | 指名競争入札 | 起債 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 予定工期 | 平成22年 3月29日 まで | | |
| 調査の経緯 | | | | | | | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|---------------|-------|-------------|-------|----|----------|----|-------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (株)北陸工営 | 1 | ¥21,000,000 | | | | | ¥22,050,000 | 落札 |
| 2 | | (株)誉建築設計事務所 | 4 | ¥21,150,000 | | | | | | |
| 3 | | (株)鈴木一級建築士事務所 | 2 | ¥21,080,000 | | | | | | |
| 4 | | (株)創建築事務所 | 2 | ¥21,080,000 | | | | | | |
| 5 | | (株)中川建築設計事務所 | 5 | ¥21,200,000 | | | | | | |
| 6 | | (株)新建築設計事務所 | 6 | ¥21,280,000 | | | | | | |
| 7 | | (株)押田建築設計事務所 | 6 | ¥21,280,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------------|--------|-----|------|-----------------------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 南砺市小中学校CATVケーブル配線設計 業務委託 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 教育総務課 | 0001283 | 建築関係建設コンサル | 指名競争入札 | 市単独 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 予定工期 | 平成21年12月18日 まで | | |
| 調査の経緯 | | | | | | | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|--------------|-------|------------|-------|----|----------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (有)建築倶楽部 | 5 | ¥1,160,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)創建築事務所 | 3 | ¥1,135,000 | | | | | | |
| 3 | | (株)中川建築設計事務所 | 4 | ¥1,150,000 | | | | | | |
| 4 | | (株)誉建築設計事務所 | 1 | ¥1,100,000 | | | | | ¥1,155,000 | 落札 |
| 5 | | (株)北陸工営 | 2 | ¥1,130,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------------|--------|------|------|---|---------|--------------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地域活力基盤創造交付金事業市道下出入谷 道路詳細及び橋梁予備設計業務委託 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 土木課 | 0001280 | 土木関係建設コンサル | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 入谷 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業 者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成22年 2月26日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|---------------------|-------|------------|-------|----|----------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (株)国土開発センター 富山支店 | 2 | ¥7,400,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)新日本コンサルタント 南砺営業所 | 2 | ¥7,400,000 | | | | | | |
| 3 | | (株)上智 南砺支店 | 2 | ¥7,400,000 | | | | | | |
| 4 | | 大日本コンサルタント(株) 北陸支社 | 1 | ¥7,200,000 | | | | | ¥7,560,000 | 落札 |
| 5 | | (株)中央設計技術研究所 富山事務所 | 2 | ¥7,400,000 | | | | | | |
| 6 | | (株)東洋設計 富山支店 | 2 | ¥7,400,000 | | | | | | |
| 7 | | (株)日本海コンサルタント 富山支店 | 7 | ¥7,450,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|--------|-----|------|-------------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 福光・城端消雪設備点検調整業務委託 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 土木課 | 0001272 | 道路等維持管理業務 | 指名競争入札 | 市単独 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 城端・福光 地内 | 指名理由 | |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成22年 3月15日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|----------------|-----|------------|-----|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (株)ミヤシゲテクノ南砺支店 | 3 | ¥1,260,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)柿本商会 富山支店 | 3 | ¥1,260,000 | | | | | | |
| 3 | | (株)日東 | 1 | ¥1,230,000 | | | | | ¥1,291,500 | 落札 |
| 4 | | (株)デニム | 2 | ¥1,250,000 | | | | | | |
| 5 | | (株)谷村電機工業 | 3 | ¥1,260,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|--------|-----|------|----------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 井波消雪設備点検調整業務委託 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 土木課 | 0001279 | 道路等維持管理業務 | 指名競争入札 | 市単独 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 井波一円 地内 | 指名理由 | |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成22年 3月15日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-----------------|-----|----------|-----|----|--------|----|----------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (株)柿本商会 富山支店 | 1 | ¥710,000 | | | | | ¥745,500 | 落札 |
| 2 | | (株)谷村電機工業 | 2 | ¥720,000 | | | | | | |
| 3 | | (株)日東 | 2 | ¥720,000 | | | | | | |
| 4 | | (株)ミヤシゲテックノ南砺支店 | 5 | ¥728,000 | | | | | | |
| 5 | | (株)デニム | 4 | ¥725,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|--------|-----|------|-------------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 福野・井口消雪設備点検調整業務委託 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 土木課 | 0001282 | 道路等維持管理業務 | 指名競争入札 | 市単独 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 福野・井口一円 地内 | 指名理由 | |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成22年 3月15日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|----------------|-------|------------|-------|----|----------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (株)柿本商会 富山支店 | 4 | ¥1,240,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)谷村電機工業 | 2 | ¥1,210,000 | | | | | | |
| 3 | | (株)デニム | 3 | ¥1,230,000 | | | | | | |
| 4 | | (株)日東 | 4 | ¥1,240,000 | | | | | | |
| 5 | | (株)ミヤシゲテクノ南砺支店 | 1 | ¥1,200,000 | | | | | ¥1,260,000 | 落札 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|--------|----|------|---------------------------|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | （仮称）福野東部統合保育園 土質調査業務委託 | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 児童育成課 | 0001173 | 地質調査 | 指名競争入札 | 起債 | 施行場所 | 南砺市 百町 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査基準価格(円) | | | | | 予定工期 | 平成22年 3月15日 まで | | |
| 調査の経緯 | | | | | | | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|------------|-------|------------|-------|----|----------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | 共栄興業(株) | 3 | ¥1,860,000 | | | | | | |
| 2 | | 北日本地質(株) | 2 | ¥1,850,000 | | | | | | |
| 3 | | 三和ボーリング(株) | 1 | ¥1,800,000 | | | | | ¥1,890,000 | 落札 |
| 4 | | 北陸基礎開発(株) | 5 | ¥1,870,000 | | | | | | |
| 5 | | ヤマト地質調査(株) | 3 | ¥1,860,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|----------------|--------|------|------|--|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入（城端地域） | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 財政課 | 0001286 | 一般電化製品（電気通信機器） | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格（円） | | | | | 施行場所 | 南砺市 市指定場所 地内 | | |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年12月 7日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-----------|-------|----------|-------|----|----------|----|----------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (有)かたぎし電機 | 8 | ¥893,600 | | | | | | |
| 2 | | (株)谷村電機工業 | 6 | ¥850,000 | | | | | | |
| 3 | | (株)ディエスケイ | 7 | ¥865,000 | | | | | | |
| 4 | | 南砺電気(株) | 5 | ¥834,000 | | | | | | |
| 5 | | なんと農業協同組合 | 2 | ¥761,905 | | | | | | |
| 6 | | ぬままえ電器 | 3 | ¥819,000 | | | | | | |
| 7 | | 前川電設(株) | 4 | ¥820,000 | | | | | | |
| 8 | | (有)ヤマデン | 1 | ¥730,000 | | | | | ¥766,500 | 落札 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|----------------|--------|------|------|---|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入（城端地域その2） | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 財政課 | 0001288 | 一般電化製品（電気通信機器） | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格（円） | | | | | 予定工期 | 平成21年12月 7日 まで | | |
| 調査の経緯 | | | | | | | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-----------|-------|------------|-------|----|----------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (有)かたぎし電機 | 7 | ¥1,587,500 | | | | | | |
| 2 | | (株)谷村電機工業 | 4 | ¥1,310,000 | | | | | | |
| 3 | | (株)ディエスケイ | 1 | ¥1,200,000 | | | | | ¥1,260,000 | 落札 |
| 4 | | 南砺電気(株) | 2 | ¥1,287,000 | | | | | | |
| 5 | | なんと農業協同組合 | 3 | ¥1,300,953 | | | | | | |
| 6 | | ぬままえ電器 | 5 | ¥1,468,000 | | | | | | |
| 7 | | 前川電設(株) | 6 | ¥1,500,000 | | | | | | |
| 8 | 辞退 | (有)ヤマデン | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|----------------|--------|------|------|---|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入(平地域) | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 財政課 | 0001289 | 一般電化製品(電気通信機器) | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 市指定場所 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年12月 7日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-----------|-------|------------|-------|----|----------|----|----------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (有)かたぎし電機 | 6 | ¥1,094,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)谷村電機工業 | 1 | ¥840,000 | | | | | ¥882,000 | 落札 |
| 3 | 辞退 | (株)ディエスケイ | | | | | | | | |
| 4 | | 南砺電気(株) | 2 | ¥897,000 | | | | | | |
| 5 | | なんと農業協同組合 | 4 | ¥936,953 | | | | | | |
| 6 | | ぬままえ電器 | 3 | ¥933,000 | | | | | | |
| 7 | | 前川電設(株) | 5 | ¥950,000 | | | | | | |
| 8 | 辞退 | (有)ヤマデン | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|----------------|--------|------|------|--|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入(上平地域) | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 財政課 | 0001290 | 一般電化製品(電気通信機器) | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 市指定場所 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年12月 7日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-----------|-------|----------|-------|----|----------|----|----------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (有)かたぎし電機 | 5 | ¥905,000 | | | | | | |
| 2 | 辞退 | (株)谷村電機工業 | | | | | | | | |
| 3 | 辞退 | (株)ディエスケイ | | | | | | | | |
| 4 | | 南砺電気(株) | 1 | ¥744,000 | | | | | ¥781,200 | 落札 |
| 5 | | なんと農業協同組合 | 2 | ¥760,000 | | | | | | |
| 6 | | ぬままえ電器 | 3 | ¥780,000 | | | | | | |
| 7 | | 前川電設(株) | 4 | ¥850,000 | | | | | | |
| 8 | 辞退 | (有)ヤマデン | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|----------------|--------|------|------|--|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入（福野地域） | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 財政課 | 0001291 | 一般電化製品（電気通信機器） | 指名競争入札 | 国庫補助 | 施行場所 | 南砺市 市指定場所 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査基準価格（円） | | | | | 予定工期 | 平成21年12月 7日 まで | | |
| 調査の経緯 | | | | | | | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|----------------|-------|------------|-------|----|----------|----|----------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (株)あすとく 事務センター | 6 | ¥1,076,000 | | | | | | |
| 2 | | エル・プライムなかだ | 3 | ¥704,800 | | | | | | |
| 3 | | (有)かたやまでんき | 2 | ¥704,000 | | | | | | |
| 4 | | (株)ディエスケイ | 4 | ¥922,500 | | | | | | |
| 5 | | 砺波カンパニー(株) | 5 | ¥976,000 | | | | | | |
| 6 | | (有)松田電機店 | 1 | ¥650,000 | | | | | ¥682,500 | 落札 |
| 7 | | 森田電器 | 7 | ¥1,177,400 | | | | | | |
| 8 | | (有)森田電気商会 | 8 | ¥1,200,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|----------------|--------|------|------|---|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入（福野地域その2） | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 財政課 | 0001292 | 一般電化製品（電気通信機器） | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格（円） | | | | | 施行場所 | 南砺市 市指定場所 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年12月 7日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|----------------|-------|------------|-------|----|----------|----|----------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (株)あすとく 事務センター | 6 | ¥1,020,000 | | | | | | |
| 2 | | エル・プライムなかだ | 2 | ¥648,500 | | | | | | |
| 3 | | (有)かたやまでんき | 1 | ¥640,000 | | | | | ¥672,000 | 落札 |
| 4 | | (株)ディエスケイ | 4 | ¥915,000 | | | | | | |
| 5 | | 砺波カンパニー(株) | 3 | ¥910,000 | | | | | | |
| 6 | 辞退 | (有)松田電機店 | | | | | | | | |
| 7 | | 森田電器 | 7 | ¥1,091,600 | | | | | | |
| 8 | | (有)森田電気商会 | 5 | ¥1,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|----------------|--------|------|------|--|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入（井波地域） | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 財政課 | 0001294 | 一般電化製品（電気通信機器） | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格（円） | | | | | 施行場所 | 南砺市 市指定場所 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年12月 7日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|----------------|-------|------------|-------|----|----------|----|----------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (株)あすとく 事務センター | 5 | ¥1,178,000 | | | | | | |
| 2 | | エル・プライムなかだ | 1 | ¥801,800 | | | | | ¥841,890 | 落札 |
| 3 | 辞退 | (有)かたやまでんき | | | | | | | | |
| 4 | | (株)ディエスケイ | 2 | ¥972,500 | | | | | | |
| 5 | | 砺波カンパニー(株) | 4 | ¥1,078,000 | | | | | | |
| 6 | 辞退 | (有)松田電機店 | | | | | | | | |
| 7 | | 森田電器 | 6 | ¥1,349,000 | | | | | | |
| 8 | | (有)森田電気商会 | 3 | ¥1,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|----------------|--------|------|------|---|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入（井波地域その2） | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 財政課 | 0001295 | 一般電化製品（電気通信機器） | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格（円） | | | | | 施行場所 | 南砺市 市指定場所 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年12月 7日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|----------------|-------|------------|-------|----|----------|----|----------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (株)あすとく 事務センター | 4 | ¥1,228,000 | | | | | | |
| 2 | 辞退 | エル・プライムなかだ | | | | | | | | |
| 3 | 辞退 | (有)かたやまでんき | | | | | | | | |
| 4 | | (株)ディエスケイ | 1 | ¥900,000 | | | | | ¥945,000 | 落札 |
| 5 | | 砺波カンパニー(株) | 3 | ¥1,120,000 | | | | | | |
| 6 | 辞退 | (有)松田電機店 | | | | | | | | |
| 7 | | 森田電器 | 5 | ¥1,424,800 | | | | | | |
| 8 | | (有)森田電気商会 | 2 | ¥1,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|----------------|--------|------|------|--|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入(井口地域) | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 財政課 | 0001305 | 一般電化製品(電気通信機器) | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 市指定場所 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年12月 7日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-------------|-------|------------|-------|----|----------|----|----------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (有)かたぎし電機 | 7 | ¥983,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)谷村電機工業 | 3 | ¥900,000 | | | | | | |
| 3 | | 台蔵教育機器 | 1 | ¥690,000 | | | | | ¥724,500 | 落札 |
| 4 | | 砺波カンパニー(株) | 4 | ¥910,000 | | | | | | |
| 5 | | 福光農業協同組合 | 8 | ¥1,067,094 | | | | | | |
| 6 | | 森田電器 | 5 | ¥950,000 | | | | | | |
| 7 | | 山本紙茶店 | 2 | ¥720,000 | | | | | | |
| 8 | | (有)ラヴィ マルエイ | 6 | ¥966,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|----------------|--------|------|------|--|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入(利賀地域) | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 財政課 | 0001306 | 一般電化製品(電気通信機器) | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 市指定場所 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年12月 7日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-------------|-------|------------|-------|----|----------|----|----------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (有)かたぎし電機 | 5 | ¥914,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)谷村電機工業 | 6 | ¥980,000 | | | | | | |
| 3 | 辞退 | 台蔵教育機器 | | | | | | | | |
| 4 | | 砺波カンパニー(株) | 2 | ¥850,000 | | | | | | |
| 5 | | 福光農業協同組合 | 7 | ¥1,002,288 | | | | | | |
| 6 | | 森田電器 | 3 | ¥880,000 | | | | | | |
| 7 | | 山本紙茶店 | 1 | ¥660,000 | | | | | ¥693,000 | 落札 |
| 8 | | (有)ラヴィ マルエイ | 4 | ¥902,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|----------------|--------|------|------|--|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入（福光地域） | 入札（見積）日 | 平成21年10月28日 |
| 財政課 | 0001307 | 一般電化製品（電気通信機器） | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格（円） | | | | | 施行場所 | 南砺市 市指定場所 地内 | | |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年12月 7日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-------------|-------|------------|-------|----|----------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (有)かたぎし電機 | 3 | ¥1,600,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)谷村電機工業 | 1 | ¥1,300,000 | | | | | ¥1,365,000 | 落札 |
| 3 | 辞退 | 台蔵教育機器 | | | | | | | | |
| 4 | | 砺波カンパニー(株) | 5 | ¥1,750,000 | | | | | | |
| 5 | | 福光農業協同組合 | 4 | ¥1,666,014 | | | | | | |
| 6 | | 森田電器 | 6 | ¥1,900,000 | | | | | | |
| 7 | 辞退 | 山本紙茶店 | | | | | | | | |
| 8 | | (有)ラヴィ マルエイ | 2 | ¥1,444,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|----------------|--------|------|------|---|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 南砺市有施設テレビ購入（福光地域その2） | 入札(見積)日 | 平成21年10月28日 |
| 財政課 | 0001308 | 一般電化製品（電気通信機器） | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格（円） | | | | | 施行場所 | 南砺市 市指定場所 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成21年12月 7日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-------------|-------|------------|-------|----|----------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (有)かたぎし電機 | 2 | ¥1,500,000 | | | | | | |
| 2 | 辞退 | (株)谷村電機工業 | | | | | | | | |
| 3 | 辞退 | 台蔵教育機器 | | | | | | | | |
| 4 | | 砺波カンパニー(株) | 4 | ¥1,620,000 | | | | | | |
| 5 | | 福光農業協同組合 | 3 | ¥1,528,800 | | | | | | |
| 6 | | 森田電器 | 5 | ¥1,800,000 | | | | | | |
| 7 | 辞退 | 山本紙茶店 | | | | | | | | |
| 8 | | (有)ラヴィ マルエイ | 1 | ¥1,363,000 | | | | | ¥1,431,150 | 落札 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である