

平成21年12月24日入札

入札結果公表

入札結果一覧表（担当課別）

入札及び契約経過（件名別）

入札結果一覧表

平成21年12月24日現在

PAGE 1 / 2

入札日: 平成21年12月24日

時間: 午前 9時00分

場所: 南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課: 児童育成課

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0001593	感染症対策機器緊急整備事業 加湿空気清浄機購入	南砺市立城端さくら保育園他	¥3,360,000	H21.12.24		H22.01.08		(有)かたやまでんき (株)谷村電機工業 砺波カンパニー(株) 南砺電気(株) 前川電設(株) (有)松田電機店 (有)森田電気商会

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成21年12月24日現在

PAGE 2 / 2

入札日：平成21年12月24日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：都市計画課

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0001627	地域活力基盤創造交付金事業 都市計画道路百町二日町線用地測量業務委託	百町、苗島	¥4,095,000	H21.12.24	H21.12.25	H22.03.29		(株)雄川 南砺支店 (株)宏和 (株)新日本コンサルタント 南砺営業所 (株)上智 南砺支店 (株)北陸工営

*は不落随契をあらわします。

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分	件名	地域活力基盤創造交付金事業 都市計画道路百町二日町線用地測量業務委	入札(見積)日	平成21年12月24日
都市計画課	0001627	測量	指名競争入札	国庫補助				
調査基準価格(円)					施行場所	南砺市 百町、苗島 地内	指名理由	南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく
調査の経緯					予定工期	平成22年 3月29日 まで		

	辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回		(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
			順	金額	順	金額	順	金額		
1		(株)雄川 南砺支店	2	¥3,930,000						
2		(株)宏和	5	¥4,000,000						
3		(株)新日本コンサルタント 南砺営業所	4	¥3,970,000						
4		(株)上智 南砺支店	1	¥3,900,000					¥4,095,000	落札
5		(株)北陸工営	3	¥3,950,000						

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成21年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

所属	契約番号	発注工種	契約方法	区分	件名	感染症対策機器緊急整備事業 加湿空気清浄機購入	入札(見積)日	平成21年12月24日
児童育成課	0001593	一般電化製品(電気通信機器)	指名競争入札	県費補助				
調査基準価格(円)					予定工期	平成22年 1月 8日 まで		
調査の経緯								

辞退	商号又は名称	第 1 回		第 2 回		(随意契約)		落札(採用)金額	摘要
		順	金額	順	金額	順	金額		
	(有)かたやまでんき	5	¥3,720,000	3	¥3,300,000				
	(株)谷村電機工業	6	¥3,780,000	2	¥3,276,000				
	砺波カンパニー(株)	1	¥3,465,000	1	¥3,200,000			¥3,360,000	落札
	南砺電気(株)	2	¥3,591,000	6	¥3,402,000				
	前川電設(株)	7	¥3,843,000	4	¥3,339,000				
	(有)松田電機店	2	¥3,591,000	6	¥3,402,000				
	(有)森田電気商会	4	¥3,717,000	5	¥3,370,500				

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である