

平成22年6月7日入札

入札結果公表

入札結果一覧表（担当課別）

入札及び契約経過（件名別）

入札結果一覧表

平成22年 6月 7日現在

PAGE 1 / 1

入札日: 平成22年 6月 7日

時間: 午前 9時00分

場所: 南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課: 児童育成課

契約番号	工事名	施行場所	請負金額	契約日	自工期	至工期	落	入札参加者
0000314	(仮称) 福野東部統合保育園 新築(建築主体)工事	百町	¥0 不調(入札辞退による)					
0000315	(仮称) 福野東部統合保育園 新築(電気設備)工事	百町	契約番号第314号の入札不調により入札を延期					
0000316	(仮称) 福野東部統合保育園 新築(機械設備)工事	百町	契約番号第314号の入札不調により入札を延期					

*は不落随契をあらわします。