

平成22年10月13日入札

入札結果公表

入札結果一覧表（担当課別）

入札及び契約経過（件名別）

入札結果一覧表

平成22年10月13日現在

PAGE 1 / 12

入札日：平成22年10月13日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：企画情報課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|-------------------|----------------------|------------|-----------|-----|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001115 | 南砺市コンビニ交付システム機器調達 | 福野庁舎、 井波庁舎電 算室 | ¥3,769,500 | H22.10.13 | | H22.11.12 | ◎ | (株)インテック 行政システム事業本部 (株)ディエスケイ 日本電気(株) 富山支店 日本ソフテック(株) 富士通(株) 高岡支店 (株)ヨーブマー 富山支店 (株)NTT西日本一北陸 富山支店ITビジ |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成22年10月13日現在

PAGE 2 / 12

入札日：平成22年10月13日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：福祉課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|--------------------------------|----------------------------|------|------------|-------------|-------------|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001171 | 南砺市旅川会館改修工事 | 院林 | ¥0 | | | | | 安達建設(株) アルカスコーポレーション(株) 梅本建設工業(株) 笹嶋工業(株) タカハタ工業(株) チューモク(株) 中越鉄工(株) (株)福光組 辻建設(株) 南砺支店 川田工業(株) |
| 総合評価審査、低入札価格調査結果はP 37～をご覧ください。 | | | | | | | | |
| 0001161 | 特別養護老人ホームやすらぎ荘土質調査 業務委託 | 天池 | ¥1,732,500 | H22. 10. 13 | H22. 10. 14 | H22. 11. 30 | ◎ | 北日本地質(株) 共栄興業(株) 三和ボーリング(株) ヤマト地質調査(株) ダイチ(株) |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成22年10月13日現在

PAGE 3 / 12

入札日：平成22年10月13日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：児童育成課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|-------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------------------------------------|
| 0001152 | 城端さくら保育園他定期清掃業務委託 | 理休ほか | ¥2,129,400 | H22.10.13 | H22.10.14 | H23.03.18 | ◎ | (株)オカベ (有)オダビルサービス 砺波カンパニー(株) 砺波住設(株) 新星(株) |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成22年10月13日現在

PAGE 4 / 12

入札日：平成22年10月13日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：農政課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|---------------------|----------------|-------------|-----------|-----|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001164 | 育苗施設整備事業 育苗ハウス購入 | 南砺市 楮 、杉尾地内 | ¥17,526,600 | H22.10.13 | | H23.03.18 | ◎ | (有)金田金物店 (株)富山クボタ 井波営業所 なんと農業協同組合 (有)南部鉄工 西日本三菱農機販売(株)北陸支社 福野 福光農業協同組合 となみ野農業協同組合 |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成22年10月13日現在

PAGE 5 / 12

入札日：平成22年10月13日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：林政課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|---------------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|---|-------------------------------------------------------------|
| 0001146 | 南砺市園芸植物園樹木雪囲い設置撤去 業務委託 | 柴田屋 | ¥1,407,000 | H22.10.13 | H22.10.14 | H23.03.22 | ◎ | 清沢造園(株) 南砺営業所 (有)サカタニ造園土木 (有)新樹造園 (株)福光石工 雅環境造形 |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成22年10月13日現在

PAGE 6 / 12

入札日：平成22年10月13日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：商工課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|----------|------|------------|-----|-----|-----------|---|------------------------------------------------------------------------|
| 0001153 | 福光会館改修工事 | 福光 | ¥9,849,000 | | | H23.01.31 | ◎ | (有)丹保建設 (株)船藤鉄工所 大窪建設(株) (株)神能工務店 (株)丸泉 (株)森組 (株)横川組 |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成22年10月13日現在

PAGE 7 / 12

入札日：平成22年10月13日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：観光課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|-----------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|---|-------------------------------------------------------------|
| 0001166 | たいらスキー場案内看板修繕工事 | 障子倉、梨谷 | ¥1,307,250 | H22.10.13 | H22.10.14 | H22.11.15 | ◎ | オハラアート (有)金田金物店 かんばん工芸 (有)トータルインテリア内河 松本塗装工業(株) |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成22年10月13日現在

PAGE 8 / 12

入札日：平成22年10月13日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：土木課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|-------------------------------------------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001176 | 市道明神川左岸線 改良舗装工事 | 坂本 | ¥6,048,000 | | | H22.12.22 | ◎ | 片山工業(株) 田中組 |
| 0001142 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 市道蛇喰1号線舗装工事 | 蛇喰 | ¥4,042,500 | H22.10.13 | H22.10.14 | H22.12.15 | ◎ | つくばね建設(株) 得能建設工業(株) (株)藤井組 藤沢建設(株) (株)森組 |
| 0001180 | 市道法林寺祖谷線路盤再生改良 (その2) 工事 | 山本・小山 | ¥11,812,500 | | | H22.11.26 | ◎ | 得能建設工業(株) (株)佐藤渡辺 福光営業所 アルカスコーポレーション(株) 笹嶋工業(株) 東洋道路興業(株) (株)藤井組 (株)森組 |
| 0001130 | 社会資本整備総合交付金事業 市道高堀太美山線消雪配管工事その2 | 高堀 | ¥13,807,500 | | | H22.12.22 | ◎ | (有)石黒工業所 安達建設(株) 笹嶋工業(株) 大當興業(株) 中越産業(株) (株)藤井組 吉井工業(株) 辻建設(株) 南砺支店 砺波住設(株) ヤマキ工業(株) |
| 0001167 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 市道山見中江線消雪配管リフレッシュ工事 | 山下外 | ¥14,910,000 | | | H22.12.22 | ◎ | 辻建設(株) 南砺支店 安達建設(株) (有)石黒工業所 (株)齊藤組 大當興業(株) 中越産業(株) |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成22年10月13日現在

PAGE 9 / 12

入札日：平成22年10月13日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：土木課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|--------------------------------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001167 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 市道山見中江線消雪配管リフレッシュ工事 | 山下外 | ¥14,910,000 | | | H22.12.22 | | (株)藤井組 砺波住設(株) ヤマキ工業(株) |
| 0001169 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 市道竹林宮後線消雪送水管敷設替工事 | 宮後 | ¥2,278,500 | H22.10.13 | H22.10.14 | H22.12.17 | ◎ | 大窪建設(株) (株)健名組 (有)ナガイ工業 野原工業(株) 藤沢建設(株) |
| 0001173 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 市道山見3号線消雪配管リフレッシュ工事 | 山見 | ¥7,980,000 | | | H22.12.22 | ◎ | 辻建設(株) 南砺支店 (株)斉藤組 大當興業(株) 中越産業(株) (株)藤井組 ヤマキ工業(株) |
| 0001186 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 市道八日町庚申塚線消雪配管リフレッシュ工 | 井波 | ¥14,700,000 | | | H22.12.22 | ◎ | 安達建設(株) (株)斉藤組 大當興業(株) 中越産業(株) (株)藤井組 辻建設(株) 南砺支店 砺波住設(株) ヤマキ工業(株) |
| 0001104 | 市単独事業 市道是安信末線用地測量業務委託 | 是安 | ¥2,730,000 | H22.10.13 | H22.10.14 | H23.01.31 | ◎ | アースコンサルタント(株) (株)雄川 南砺支店 (株)宏和 (株)新日本コンサルタント 南砺営業所 (株)上智 南砺支店 |

*は不落随契をあらわします。

入 札 結 果 一 覧 表

平成22年10月13日現在

PAGE 10 / 12

入札日：平成22年10月13日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：上下水道課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|-----------------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|---|--------------------------------------------------------|
| 0001163 | 公共下水道事業（特環） 林道地内舗装復旧工事 | 林道 | ¥3,097,500 | H22.10.13 | H22.10.14 | H22.11.30 | ◎ | つくばね建設(株) 藤沢建設(株) 得能建設工業(株) (株)藤井組 (株)森組 |
| 0001181 | 福光地内鉛管取替工事に伴う 舗装本復旧その1工事 | 才川七外 | ¥2,940,000 | H22.10.13 | H22.10.14 | H22.12.13 | ◎ | 得能建設工業(株) (株)森組 笹嶋工業(株) つくばね建設(株) 藤沢建設(株) |
| 0001182 | 福光地内鉛管取替工事に伴う 舗装本復旧その2工事 | 鍛冶外 | ¥3,024,000 | H22.10.13 | H22.10.14 | H22.12.13 | ◎ | 笹嶋工業(株) 得能建設工業(株) (株)森組 つくばね建設(株) 藤沢建設(株) |
| 0001183 | 城端地内鉛管取替工事に伴う舗装本復旧工事 | 千福外 | ¥1,953,000 | H22.10.13 | H22.10.14 | H22.12.13 | ◎ | つくばね建設(株) 得能建設工業(株) (株)藤井組 (株)森組 藤沢建設(株) |
| 0001184 | 井口地内鉛管取替工事に伴う舗装本復旧工事 | 池尻外 | ¥1,470,000 | H22.10.13 | H22.10.14 | H22.12.13 | ◎ | つくばね建設(株) 得能建設工業(株) (株)藤井組 (株)森組 ◎ 藤沢建設(株) |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成22年10月13日現在

PAGE 11 / 12

入札日：平成22年10月13日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：生涯学習スポーツ課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|------------------------------------|------|------------|-----|-----|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 0001187 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 桜ヶ池CC登攀壁改修工事 | 立野原東 | ¥8,221,500 | | | H23.01.14 | ◎ | 安達建設(株) 大窪建設(株) (株)福光組 中越鉄工(株) (株)森組 チューモク(株) (株)丸泉 |

*は不落随契をあらわします。

入札結果一覧表

平成22年10月13日現在

PAGE 12 / 12

入札日：平成22年10月13日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：文化課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|----------|------|------------|-----------|-----------|-----------|---|----------------------------------------------------------|
| 0001100 | 相倉集落舗装工事 | 相倉 | ¥2,541,000 | H22.10.13 | H22.10.14 | H22.11.30 | ◎ | つくばね建設(株) 東洋道路興業(株) 得能建設工業(株) (株)藤井組 藤沢建設(株) |

*は不落随契をあらわします。

平成22年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|-----------|------|------|--------------------|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 市道明神川左岸線 改良舗装工事 | 入札(見積)日 | 平成22年10月13日 |
| 土木課 | 0001176 | 土木一式工事 | 条件付一般競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | 4,743,176 | | | 施行場所 | 南砺市 坂本 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成22年12月22日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|---------|-----|------------|-----|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | 片山工業(株) | 2 | ¥5,800,000 | | | | | | |
| 2 | | 田中組 | 1 | ¥5,760,000 | | | | | ¥6,048,000 | 落札 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成22年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|------------|---------|-----------|--------|-----|------|----------------|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 福光会館改修工事 | 入札(見積)日 | 平成22年10月13日 |
| 商工課 | 0001153 | 建築一式工事 | 指名競争入札 | 市単独 | | | | |
| 調査基準価格 (円) | | 8,550,000 | | | 施行場所 | 南砺市 福光 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成23年 1月31日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|----------|-------|------------|-------|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (有)丹保建設 | 3 | ¥9,420,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)船藤鉄工所 | 3 | ¥9,420,000 | | | | | | |
| 3 | | 大窪建設(株) | 6 | ¥9,450,000 | | | | | | |
| 4 | | (株)神能工務店 | 5 | ¥9,440,000 | | | | | | |
| 5 | | (株)丸泉 | 2 | ¥9,400,000 | | | | | | |
| 6 | | (株)森組 | 1 | ¥9,380,000 | | | | | ¥9,849,000 | 落札 |
| 7 | | (株)横川組 | 6 | ¥9,450,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成22年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|------------|---------|-----------|--------|------|------|------------------------------------|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 桜ヶ池CC登攀壁改修工事 | 入札(見積)日 | 平成22年10月13日 |
| 生涯学習スポーツ課 | 0001187 | その他 | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格 (円) | | 6,972,831 | | | 施行場所 | 南砺市 立野原東 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成23年 1月14日 まで | | |

| 順位 | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|----|----|----------|-------|------------|-------|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順位 | 金額 | 順位 | 金額 | 順位 | 金額 | | |
| 1 | | 安達建設(株) | 1 | ¥7,830,000 | | | | | ¥8,221,500 | 落札 |
| 2 | | 大窪建設(株) | 2 | ¥7,840,000 | | | | | | |
| 3 | | (株)福光組 | 3 | ¥7,850,000 | | | | | | |
| 4 | | 中越鉄工(株) | 7 | ¥7,890,000 | | | | | | |
| 5 | | (株)森組 | 5 | ¥7,870,000 | | | | | | |
| 6 | | チューモク(株) | 3 | ¥7,850,000 | | | | | | |
| 7 | | (株)丸泉 | 6 | ¥7,880,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成22年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|--------|------|------|-----------------------------------|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 市道蛇喰1号線舗装工事 | 入札(見積)日 | 平成22年10月13日 |
| 土木課 | 0001142 | ほ装工事 | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 蛇喰 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成22年12月15日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-----------|-----|------------|-----|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | つくばね建設(株) | 5 | ¥3,920,000 | | | | | | |
| 2 | | 得能建設工業(株) | 4 | ¥3,900,000 | | | | | | |
| 3 | | (株)藤井組 | 1 | ¥3,850,000 | | | | | ¥4,042,500 | 落札 |
| 4 | | 藤沢建設(株) | 2 | ¥3,870,000 | | | | | | |
| 5 | | (株)森組 | 3 | ¥3,880,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成22年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|------------|---------|-----------|-----------|----|------|----------------------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 市道法林寺祖谷線路盤再生改良 (その2) 工事 | 入札(見積)日 | 平成22年10月13日 |
| 土木課 | 0001180 | ほ装工事 | 条件付一般競争入札 | 起債 | | | | |
| 調査基準価格 (円) | | 9,325,681 | | | 施行場所 | 南砺市 山本・小山 地内 | 指名理由 | |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成22年11月26日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-----------------|-----|-------------|-----|----|--------|----|-------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | 得能建設工業(株) | 1 | ¥11,250,000 | | | | | ¥11,812,500 | 落札 |
| 2 | | (株)佐藤渡辺 福光営業所 | 7 | ¥11,400,000 | | | | | | |
| 3 | | アルカスコーポレーション(株) | 5 | ¥11,350,000 | | | | | | |
| 4 | | 笹嶋工業(株) | 3 | ¥11,300,000 | | | | | | |
| 5 | | 東洋道路興業(株) | 3 | ¥11,300,000 | | | | | | |
| 6 | | (株)藤井組 | 6 | ¥11,380,000 | | | | | | |
| 7 | | (株)森組 | 2 | ¥11,280,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成22年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|--------|------|------|---------------------------|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 公共下水道事業（特環） 林道地内舗装復旧工事 | 入札（見積）日 | 平成22年10月13日 |
| 上下水道課 | 0001163 | ほ装工事 | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格（円） | | | | | 施行場所 | 南砺市 林道 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成22年11月30日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-----------|-------|------------|-------|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | つくばね建設(株) | 1 | ¥2,950,000 | | | | | ¥3,097,500 | 落札 |
| 2 | | 藤沢建設(株) | 2 | ¥2,960,000 | | | | | | |
| 3 | | 得能建設工業(株) | 5 | ¥2,980,000 | | | | | | |
| 4 | | (株)藤井組 | 3 | ¥2,970,000 | | | | | | |
| 5 | | (株)森組 | 3 | ¥2,970,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成22年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|------------|---------|------|--------|----|------|-----------------------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 福光地内鉛管取替工事に伴う 舗装本復旧その1工事 | 入札(見積)日 | 平成22年10月13日 |
| 上下水道課 | 0001181 | ほ装工事 | 指名競争入札 | | 施行場所 | 南砺市 才川七外 地内 | 指名理由 | |
| 調査基準価格 (円) | | | | | 予定工期 | 平成22年12月13日 まで | | |
| 調査の経緯 | | | | | | | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-----------|-----|------------|-----|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | 得能建設工業(株) | 1 | ¥2,800,000 | | | | | ¥2,940,000 | 落札 |
| 2 | | (株)森組 | 2 | ¥2,810,000 | | | | | | |
| 3 | | 笹嶋工業(株) | 3 | ¥2,830,000 | | | | | | |
| 4 | | つくばね建設(株) | 3 | ¥2,830,000 | | | | | | |
| 5 | | 藤沢建設(株) | 5 | ¥2,840,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成22年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | |
|-------------|-----------------|--------------|----------------|----|-----------------------------------|------------------------|
| 所属 上下水道課 | 契約番号 0001182 | 発注工種 ほ装工事 | 契約方法 指名競争入札 | 区分 | 件名 福光地内鉛管取替工事に伴う 舗装本復旧その2工事 | 入札(見積)日 平成22年10月13日 |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 南砺市 鍛冶外 地内 | 指名理由 |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 平成22年12月13日 まで | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-----------|-----|------------|-----|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | 笹嶋工業(株) | 4 | ¥2,920,000 | | | | | | |
| 2 | | 得能建設工業(株) | 2 | ¥2,900,000 | | | | | | |
| 3 | | (株)森組 | 1 | ¥2,880,000 | | | | | ¥3,024,000 | 落札 |
| 4 | | つくばね建設(株) | 3 | ¥2,910,000 | | | | | | |
| 5 | | 藤沢建設(株) | 4 | ¥2,920,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成22年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|------------|---------|------|--------|----|------|---------------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 城端地内鉛管取替工事に伴う舗装本復旧工 | 入札(見積)日 | 平成22年10月13日 |
| 上下水道課 | 0001183 | ほ装工事 | 指名競争入札 | | | | 施行場所 | 南砺市 千福外 地内 |
| 調査基準価格 (円) | | | | | 予定工期 | 平成22年12月13日 まで | | |
| 調査の経緯 | | | | | | | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-----------|-------|------------|-------|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | つくばね建設(株) | 1 | ¥1,860,000 | | | | | ¥1,953,000 | 落札 |
| 2 | | 得能建設工業(株) | 3 | ¥1,880,000 | | | | | | |
| 3 | | (株)藤井組 | 3 | ¥1,880,000 | | | | | | |
| 4 | | (株)森組 | 5 | ¥1,890,000 | | | | | | |
| 5 | | 藤沢建設(株) | 2 | ¥1,870,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成22年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|------------|---------|------|--------|----|------|---------------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 井口地内鉛管取替工事に伴う舗装本復旧工 | 入札(見積)日 | 平成22年10月13日 |
| 上下水道課 | 0001184 | ほ装工事 | 指名競争入札 | | 施行場所 | 南砺市 池尻外 地内 | 指名理由 | |
| 調査基準価格 (円) | | | | | 予定工期 | 平成22年12月13日 まで | | |
| 調査の経緯 | | | | | | | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-----------|-------|------------|-------|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | つくばね建設(株) | 5 | ¥1,425,000 | | | | | | |
| 2 | | 得能建設工業(株) | 3 | ¥1,420,000 | | | | | | |
| 3 | | (株)藤井組 | 2 | ¥1,410,000 | | | | | | |
| 4 | | (株)森組 | 3 | ¥1,420,000 | | | | | | |
| 5 | | 藤沢建設(株) | 1 | ¥1,400,000 | | | | | ¥1,470,000 | 落札 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成22年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|--------|------|------|----------------|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 相倉集落舗装工事 | 入札(見積)日 | 平成22年10月13日 |
| 文化課 | 0001100 | ほ装工事 | 指名競争入札 | 県費補助 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 相倉 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成22年11月30日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-----------|-----|------------|-----|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | つくばね建設(株) | 3 | ¥2,440,000 | | | | | | |
| 2 | | 東洋道路興業(株) | 1 | ¥2,420,000 | | | | | ¥2,541,000 | 落札 |
| 3 | | 得能建設工業(株) | 3 | ¥2,440,000 | | | | | | |
| 4 | | (株)藤井組 | 2 | ¥2,430,000 | | | | | | |
| 5 | | 藤沢建設(株) | 5 | ¥2,450,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成22年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------------|-----------|------|------|------------------------------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 社会資本整備総合交付金事業 市道高堀太美山線消雪配管工事その2 | 入札(見積)日 | 平成22年10月13日 |
| 土木課 | 0001130 | 管工事 | 条件付一般競争入札 | 国庫補助 | | | 指名理由 | |
| 調査基準価格(円) | | 10,946,434 | | | 施行場所 | 南砺市 高堀 地内 | | |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成22年12月22日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|----|----|-------------|-----|-------------|-----|----|--------|----|-------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (有)石黒工業所 | 1 | ¥13,150,000 | | | | | ¥13,807,500 | 落札 |
| 2 | | 安達建設(株) | 5 | ¥13,280,000 | | | | | | |
| 3 | | 笹嶋工業(株) | 7 | ¥13,290,000 | | | | | | |
| 4 | | 大當興業(株) | 9 | ¥13,300,000 | | | | | | |
| 5 | | 中越産業(株) | 4 | ¥13,230,000 | | | | | | |
| 6 | | (株)藤井組 | 10 | ¥13,320,000 | | | | | | |
| 7 | | 吉井工業(株) | 2 | ¥13,180,000 | | | | | | |
| 8 | | 辻建設(株) 南砺支店 | 5 | ¥13,280,000 | | | | | | |
| 9 | | 砺波住設(株) | 3 | ¥13,200,000 | | | | | | |
| 10 | | ヤマキ工業(株) | 7 | ¥13,290,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成22年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|------------|---------|------------|-----------|------|------|-------------------------------------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 市道山見中江線消雪配管リフレッシュ工事 | 入札(見積)日 | 平成22年10月13日 |
| 土木課 | 0001167 | 管工事 | 条件付一般競争入札 | 国庫補助 | | | 指名理由 | |
| 調査基準価格 (円) | | 11,935,091 | | | 施行場所 | 南砺市 山下外 地内 | | |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成22年12月22日 まで | | |

| 順位 | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|----|----|-------------|-------|-------------|-------|----|--------|----|-------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | 辻建設(株) 南砺支店 | 2 | ¥14,250,000 | | | | | | |
| 2 | | 安達建設(株) | 9 | ¥14,450,000 | | | | | | |
| 3 | | (有)石黒工業所 | 6 | ¥14,320,000 | | | | | | |
| 4 | | (株)斉藤組 | 1 | ¥14,200,000 | | | | | ¥14,910,000 | 落札 |
| 5 | | 大當興業(株) | 4 | ¥14,300,000 | | | | | | |
| 6 | | 中越産業(株) | 8 | ¥14,400,000 | | | | | | |
| 7 | | (株)藤井組 | 4 | ¥14,300,000 | | | | | | |
| 8 | | 砺波住設(株) | 7 | ¥14,350,000 | | | | | | |
| 9 | | ヤマキ工業(株) | 3 | ¥14,280,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成22年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|--------|------|------|-----------------------------------------|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 市道竹林宮後線消雪送水管敷設替工事 | 入札(見積)日 | 平成22年10月13日 |
| 土木課 | 0001169 | 管工事 | 指名競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 宮後 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成22年12月17日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|----------|-----|------------|-----|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | 大窪建設(株) | 3 | ¥2,190,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)健名組 | 5 | ¥2,200,000 | | | | | | |
| 3 | | (有)ナガイ工業 | 2 | ¥2,180,000 | | | | | | |
| 4 | | 野原工業(株) | 3 | ¥2,190,000 | | | | | | |
| 5 | | 藤沢建設(株) | 1 | ¥2,170,000 | | | | | ¥2,278,500 | 落札 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成22年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|-----------|------|------|-------------------------------------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 市道山見3号線消雪配管リフレッシュ工事 | 入札(見積)日 | 平成22年10月13日 |
| 土木課 | 0001173 | 管工事 | 条件付一般競争入札 | 国庫補助 | | | 指名理由 | |
| 調査基準価格(円) | | 6,323,606 | | | 施行場所 | 南砺市 山見 地内 | | |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成22年12月22日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-------------|-----|------------|-----|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | 辻建設(株) 南砺支店 | 4 | ¥7,650,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)斉藤組 | 2 | ¥7,620,000 | | | | | | |
| 3 | | 大當興業(株) | 1 | ¥7,600,000 | | | | | ¥7,980,000 | 落札 |
| 4 | | 中越産業(株) | 5 | ¥7,660,000 | | | | | | |
| 5 | | (株)藤井組 | 2 | ¥7,620,000 | | | | | | |
| 6 | | ヤマキ工業(株) | 6 | ¥7,680,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成22年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------------|-----------|------|------|-------------------------------------------|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 市道八日町庚申塚線消雪配管リフレッシュ | 入札(見積)日 | 平成22年10月13日 |
| 土木課 | 0001186 | 管工事 | 条件付一般競争入札 | 国庫補助 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | 11,760,172 | | | 施行場所 | 南砺市 井波 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成22年12月22日 まで | | |

| 順位 | 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|----|----|-------------|-----|-------------|-----|----|--------|----|-------------|----|
| | | | 順位 | 金額 | 順位 | 金額 | 順位 | 金額 | | |
| 1 | | 安達建設(株) | 8 | ¥14,280,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)斉藤組 | 4 | ¥14,150,000 | | | | | | |
| 3 | | 大當興業(株) | 2 | ¥14,100,000 | | | | | | |
| 4 | | 中越産業(株) | 6 | ¥14,200,000 | | | | | | |
| 5 | | (株)藤井組 | 1 | ¥14,000,000 | | | | | ¥14,700,000 | 落札 |
| 6 | | 辻建設(株) 南砺支店 | 7 | ¥14,250,000 | | | | | | |
| 7 | | 砺波住設(株) | 4 | ¥14,150,000 | | | | | | |
| 8 | | ヤマキ工業(株) | 3 | ¥14,120,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成22年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|------------|---------|------|--------|-----|------|-----------------|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | たいらスキー場案内看板修繕工事 | 入札(見積)日 | 平成22年10月13日 |
| 観光課 | 0001166 | その他 | 指名競争入札 | 市単独 | | | | |
| 調査基準価格 (円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 障子倉、梨谷 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成22年11月15日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|----------------|-------|------------|-------|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | オハラアート | 4 | ¥1,270,000 | | | | | | |
| 2 | | (有)金田金物店 | 4 | ¥1,270,000 | | | | | | |
| 3 | | かんばん工芸 | 1 | ¥1,245,000 | | | | | ¥1,307,250 | 落札 |
| 4 | | (有)トータルインテリア内河 | 3 | ¥1,260,000 | | | | | | |
| 5 | | 松本塗装工業(株) | 2 | ¥1,250,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成22年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|--------|----|------|--------------------------|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 市単独事業 市道是安信末線用地測量業務委託 | 入札(見積)日 | 平成22年10月13日 |
| 土木課 | 0001104 | 測量 | 指名競争入札 | 起債 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 是安 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成23年 1月31日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|---------------------|-----|------------|-----|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | アースコンサルタント(株) | 3 | ¥2,800,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)雄川 南砺支店 | 3 | ¥2,800,000 | | | | | | |
| 3 | | (株)宏和 | 1 | ¥2,600,000 | | | | | ¥2,730,000 | 落札 |
| 4 | | (株)新日本コンサルタント 南砺営業所 | 2 | ¥2,750,000 | | | | | | |
| 5 | | (株)上智 南砺支店 | 5 | ¥2,870,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成22年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|--------|----|------|----------------------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 特別養護老人ホームやすらぎ荘土質調査 業務委託 | 入札(見積)日 | 平成22年10月13日 |
| 福祉課 | 0001161 | 地質調査 | 指名競争入札 | 起債 | | | | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 天池 地内 | 指名理由 | |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成22年11月30日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|------------|-----|------------|-----|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | 北日本地質(株) | 2 | ¥1,670,000 | | | | | | |
| 2 | | 共栄興業(株) | 3 | ¥1,680,000 | | | | | | |
| 3 | | 三和ボーリング(株) | 1 | ¥1,650,000 | | | | | ¥1,732,500 | 落札 |
| 4 | | ヤマト地質調査(株) | 3 | ¥1,680,000 | | | | | | |
| 5 | | ダイチ(株) | 3 | ¥1,680,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成22年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|------------|---------|--------|--------|-----|------|-------------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 城端さくら保育園他定期清掃業務委託 | 入札(見積)日 | 平成22年10月13日 |
| 児童育成課 | 0001152 | 建物清掃業務 | 指名競争入札 | 市単独 | | | | |
| 調査基準価格 (円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 理休ほか 地内 | 指名理由 | |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成23年 3月18日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-------------|-------|------------|-------|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (株)オカベ | 1 | ¥2,028,000 | | | | | ¥2,129,400 | 落札 |
| 2 | | (有)オダビルサービス | 3 | ¥2,035,000 | | | | | | |
| 3 | | 砺波カンパニー(株) | 5 | ¥2,040,000 | | | | | | |
| 4 | | 砺波住設(株) | 2 | ¥2,032,000 | | | | | | |
| 5 | | 新星(株) | 3 | ¥2,035,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成22年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|------------|---------|-------|--------|-----|------|---------------------------|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 南砺市園芸植物園樹木雪囲い設置撤去 業務委託 | 入札(見積)日 | 平成22年10月13日 |
| 林政課 | 0001146 | 植栽等管理 | 指名競争入札 | 市単独 | | | | |
| 調査基準価格 (円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 柴田屋 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成23年 3月22日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|---------------|-------|------------|-------|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | 清沢造園(株) 南砺営業所 | 5 | ¥1,355,000 | | | | | | |
| 2 | | (有)サカタニ造園土木 | 1 | ¥1,340,000 | | | | | ¥1,407,000 | 落札 |
| 3 | | (有)新樹造園 | 2 | ¥1,345,000 | | | | | | |
| 4 | | (株)福光石工 | 3 | ¥1,350,000 | | | | | | |
| 5 | | 雅環境造形 | 3 | ¥1,350,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成22年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------------------|--------|----|------|---------------------|---------|-------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 南砺市コンビニ交付システム機器調達 | 入札(見積)日 | 平成22年10月13日 |
| 企画情報課 | 0001115 | コンピュータ及び関係部品(事務用品・機材) | 指名競争入札 | | 施行場所 | 南砺市 福野庁舎、井波庁舎電算室 地内 | 指名理由 | |
| 調査基準価格(円) | | | | | 予定工期 | 平成22年11月12日 まで | | |
| 調査の経緯 | | | | | | | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第1回 | | 第2回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|-----------------------------|-----|------------|-----|----|--------|----|------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (株)インテック 行政システム事業本部 | 1 | ¥3,590,000 | | | | | ¥3,769,500 | 落札 |
| 2 | | (株)ディエスケイ | 2 | ¥3,880,000 | | | | | | |
| 3 | 辞退 | 日本電気(株) 富山支店 | | | | | | | | |
| 4 | 辞退 | 日本ソフテック(株) | | | | | | | | |
| 5 | 辞退 | 富士通(株) 高岡支店 | | | | | | | | |
| 6 | | (株)ヨーズマー 富山支店 | 3 | ¥5,150,000 | | | | | | |
| 7 | 辞退 | (株)NTT西日本一北陸 富山支店ITビジネスセンター | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成22年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | |
|------------|---------|-------------------------------------|--------|----|------|---------------------|---------|----------------------|
| 所属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 区分 | 件名 | 育苗施設整備事業 育苗ハウス購入 | 入札(見積)日 | 平成22年10月13日 |
| 農政課 | 0001164 | <small>建設・農林畜産機器 (機械器具・原材料)</small> | 指名競争入札 | 起債 | | | | |
| 調査基準価格 (円) | | | | | 施行場所 | 南砺市 南砺市 楮、杉尾地内 地内 | 指名理由 | 南砺市建設工事等指名業者選定要綱に基づく |
| 調査の経緯 | | | | | 予定工期 | 平成23年 3月18日 まで | | |

| | 辞退 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | (随意契約) | | 落札(採用)金額 | 摘要 |
|---|----|------------------------|-------|-------------|-------|----|--------|----|-------------|----|
| | | | 順 | 金額 | 順 | 金額 | 順 | 金額 | | |
| 1 | | (有)金田金物店 | 5 | ¥22,500,000 | | | | | | |
| 2 | | (株)富山クボタ 井波営業所 | 3 | ¥18,200,000 | | | | | | |
| 3 | | なんと農業協同組合 | 1 | ¥16,692,000 | | | | | ¥17,526,600 | 落札 |
| 4 | | (有)南部鉄工 | 4 | ¥18,300,000 | | | | | | |
| 5 | | 西日本三菱農機販売(株)北陸支社 福野営業所 | 2 | ¥17,845,000 | | | | | | |
| 6 | | 福光農業協同組合 | 5 | ¥22,500,000 | | | | | | |
| 7 | 辞退 | となみ野農業協同組合 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(注) 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である

平成22年10月13日入札

入札結果公表

総合評価方式による契約分

入札結果一覧表（担当課別）

入札及び契約経過（件名別）

入札結果一覧表

平成22年10月22日現在

PAGE 1 / 1

入札日：平成22年10月13日

時間：午前 9時00分

場所：南砺市役所 福野庁舎 201 会議室

担当課：福祉課

| 契約番号 | 工事名 | 施行場所 | 請負金額 | 契約日 | 自工期 | 至工期 | 落 | 入札参加者 |
|---------|-------------|------|--------------|-----|-----|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001171 | 南砺市旅川会館改修工事 | 院林 | ¥127,050,000 | | | H23.03.15 | ◎ | 安達建設(株) アルカスコーポレーション(株) 梅本建設工業(株) 笹嶋工業(株) タカハタ工業(株) チューモク(株) 中越鉄工(株) (株)福光組 辻建設(株) 南砺支店 川田工業(株) |

*は不落随契をあらわします。

総合評価方式試行工事

平成22年度 南砺市発注工事 入札及び契約過程

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------|--------|-----------|-------|------------------------|--------|
| | 消費税を含む額 円 | 消費税を除く額 円 | 所 属 | 契約番号 | 発注工種 | 契約方法 | 入札日時 | 平成22年10月13日 | 午前9時5分 |
| | | | 福祉課 | 第1171号 | 建築一式工事 | 条件付一般競争入札 | | | |
| 請 負 対 象 額 | 143,955,000 | 137,100,000 | 工 事 名 | | | | 指名の理由 | 南砺市建設工事条件付一般競争入札要領に基づく | |
| 調 査 基 準 価 格 | 129,559,500 | 123,390,000 | 工 事 場 所 | | | | | | |
| 調 査 の 経 緯 | | | 工 期 | | | | | | |
| | | | 南砺市旅川会館改修工事 | | | | | | |
| | | | 南砺市院林地内 | | | | | | |
| | | | 平成23年3月15日 まで | | | | | | |

| | 業者番号 | 商号又は名称 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | | | | 落札（採用）金額(税込) | 摘 要 |
|----|--------|----------------|-------|-------------|-------|---------|----|---------|----|---------|--------------|------------------|
| | | | 順位 | 金額 円 | 順位 | 金額 円 | 順位 | 金額 円 | 順位 | 金額 円 | | |
| 1 | 010010 | 川田工業(株) | 3 | 123,390,000 | | | | | | | | 108.33 0.8780 |
| 2 | 000074 | 辻建設(株)南砺支店 | 8 | 136,700,000 | | | | | | | | 105 0.7681 |
| 3 | 010005 | アルカスコホレーション(株) | 2 | 124,000,000 | | | | | | | | 110 0.8871 |
| 4 | 000069 | 安達建設(株) | 4 | 135,800,000 | | | | | | | | 108.33 0.7977 |
| 5 | 010004 | 梅本建設工業(株) | 1 | 121,000,000 | | | | | | | 127,050,000 | 108.33 0.8953 |
| 6 | 010098 | チューモク(株) | 7 | 136,500,000 | | | | | | | | 107.5 0.7876 |
| 7 | 010032 | タカハタ工業(株) | 10 | 137,000,000 | | | | | | | | 103.33 0.7542 |
| 8 | 000056 | (株)福光組 | 5 | 136,000,000 | | | | | | | | 108.33 0.7965 |
| 9 | 000074 | 笹嶋工業(株) | 9 | 137,000,000 | | | | | | | | 104.17 0.7604 |
| 10 | 000033 | 中越鉄工(株) | 6 | 136,200,000 | | | | | | | | 107.5 0.7893 |
| 11 | | | | | | | | | | | | 100 |
| 12 | | | | | | | | | | | | 100 |

落札

(注)1 上記落札(採用)金額は、入札書(見積書)記載金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額である。

(注)2 摘要欄の()は、上段は技術評価点、下段は評価値を示す。