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設　　計　　概　　要

１．施工場所 ３．工事期間

南砺市　二日町　地内 契約締結の翌日　から　令和6年6月28日　まで

２．建物名称 ４．工事内容

福野小学校

５．特記事項

１階事務室SDドア補修、１階２階外壁クラック及び浮き補
修、外部・笠木EX.J隙間補修、内部壁床　EXP.J他補修

令和６年能登半島地震災害復旧事業
南砺市立福野小学校災害復旧工事

令和　5　年度

※参考資料として金抜設計書を添付しますが、図面をもとに積算すること。

総工事費金

工事価格

消費税

南砺市



符号 名　　　　称 摘　　　　要 単　位 数　量 単　価 金　額 備　　考

 令和６年能登半島地震災害復旧事業　南砺市立福野小学校災害復旧工事

Ⅰ １階事務室SDドア補修 式 1.0

Ⅱ １階２階外壁クラック及び浮き補修 式 1.0

Ⅲ 外部、笠木EX.J隙間補修 式 1.0

Ⅳ 内部壁床　EXP.J他補修 式 1.0

直接工事費

現場管理費 式 1.0

一般管理費 式 1.0

工事価格

消費税（10%）

合　計

南砺市



符号 名　　　　称 摘　　　　要 単　位 数　量 単　価 金　額 備　　考

 令和６年能登半島地震災害復旧事業　南砺市立福野小学校災害復旧工事

Ⅰ １階事務室SDドア補修

１階事務室SDドア補修 ドア調整（ドアノブ含む）⑪ 式 1.0

直接工事費　計

南砺市



符号 名　　　　称 摘　　　　要 単　位 数　量 単　価 金　額 備　　考

 令和６年能登半島地震災害復旧事業　南砺市立福野小学校災害復旧工事

Ⅱ １階２階外壁クラック及び浮き補修 ②⑭⑬（校長室ベランダ）

仮設工事（足場組払い） ②ブラケット足場　階段含む 式 1.0

左官補修 ②⑭⑬浮き部斫り含む 式 1.0

クラック部シール ②⑭⑬ 式 1.0

吹付塗装補修 ②⑭⑬ 式 1.0

EXP.Jカバー取付 ㉓ 式 1.0

同上シール ㉓ 式 1.0

直接工事費　計

南砺市



符号 名　　　　称 摘　　　　要 単　位 数　量 単　価 金　額 備　　考

 令和６年能登半島地震災害復旧事業　南砺市立福野小学校災害復旧工事

Ⅲ 外部、笠木EX.J隙間補修 ①③④⑤⑥

仮設工事（足場組払い） ①30㎡昇降階段ネット含む 式 1.0

同上 ③屋上昇降足場兼用 式 1.0

笠木EXP.Jカバー取付 ④ 箇所 1.0

外部、笠木EX.J　取合いシール ①③④⑤⑥　32ｍ　４か所 式 1.0

直接工事費　計

南砺市



符号 名　　　　称 摘　　　　要 単　位 数　量 単　価 金　額 備　　考

 令和６年能登半島地震災害復旧事業　南砺市立福野小学校災害復旧工事

Ⅳ 内部壁床　EXP.J他補修 ⑫⑬　⑳㉑㉒　㉛㉜㉝

１階壁クラック塗装補修 ⑫職員トイレ⑬下足　パテ　シール共 式 1.0

２階他壁クラック塗装補修 ⑳㉑㉒　㉝ 式 1.0

３階床ステンレスEXP.J取替 ㉛　PL3.0t　L=2.040 箇所 1.0

EX.J廻り　シール打ち替え ⑳㉑㉒　㉜㉝　83m程度 式 1.0

直接工事費　計

南砺市


